CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

“Construccion multicanchas y circuito aerébico, comuna de Colina”

I. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

EXCAVACIONES MECANIZADAS SPA

En Colina, a 18 de Enero de 2018, entre la ILMUNICIPALIDAD DE COLINA,
persona juridica de Derecho Publico, rol inico tributario N° 69.071.500-7, representada, por
su Alcaldesa (S) Dofia ELIZABETH ARELLANO QUIROGA, chilena, abogada, cédula
de identidad N_cuya personeria consta de los Decretos Alcaldicios E-503/2015
y E-2903/2016, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una
parte y por la otra la empresa EXCAVACIONES MECANIZADAS SPA , rol unico
tributario N°76.593.347-1, representada para tal efecto por don ALBERTO BEZANILLA

SOTO, cedula nacional de identidad N} . 2mbos con domicitio e NGz

PRIMERO: Mediante acuerdo N°145, adoptado por el Honorable Concejo Municipal en
Sesién Ordinaria N°34, de fecha 21 de Diciembre de 2017, se acordé autorizar la contratacion
con la empresa Excavaciones Mecanizadas SPA, mediante el mecanismo de trato directo
para el proyecto “Construcciéon Multicanchas y Circuito Aerébicos, comuna de Colina”, por
un monto de $49.277.792.- (cuarenta y nueve millones doscientos setenta y siete mil
setecientos noventa y dos pesos) IVA incluido. Dicho acuerdo fue promulgado mediante

Decreto Alcaldicio E-2666/2017, de fecha 21 de Diciembre de 2017.

SEGUNDO: Mediante decreto alcaldicio E-05/2018 de fecha 2 de Enero de 2018, se aprobo
los términos de referencia, y se autoriz6 la contratacidn directa con la empresa Excavaciones
Mecanizadas SPA, para la ejecucion del proyecto denominado “Construccién Multicanchas
y Circuito Aerobicos, comuna de Colina”, por un monto de $49.277.992.- y rectificado
mediante decreto alcaldicio E-29/2018, de fecha 4 de Enero 2018.

El proyecto individualizado anteriormente se desglosa en dos obras que a continuacién se

detallan:



Proyecto Multicancha Plaza La Rivera-O’Higgins, por un valor de $22.729.708.-
Proyecto Multicancha y Circuito Aerébico Villa Valle Verde, por un valor de $ 26.540.856.-

TERCERO: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Colina contrata a la
empresa Excavaciones Mecanizadas SPA., cuyo representante acepta las condiciones del
contrato que se celebra, siendo el objeto del citado vinculo construccién multicanchas y
circuito aerobicos, comuna de Colina, obras multicancha Plaza La Rivera-O’Higgins y

multicancha y circuito aerobico Villa Valle Verde.

CUARTO: El presente contrato se efectuard en conformidad a los siguientes instrumentos:
a). Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas elaboradas para tal efecto; b)
Consultas y Aclaraciones si las hubiera; c). Oferta Econémica y Técnica; d) Las
complementaciones que las partes puedan acordar en su oportunidad, todas las cuales pasan

a formar parte integrante del presente contrato; y e). Normativa legal y reglamentaria

vigente.

QUINTO: Inspeccién Técnica: Para todos los efectos se entendera por Inspector Técnico
del servicio el o los profesionales funcionarios, a quien la Direccién de Seguridad Publica
Comunal, en su funcién de inspeccién técnica le haya encomendado velar directamente por la
correcta supervision de los servicios y, en general, por el cumplimiento del contrato. Durante
el periodo de ejecucién del contrato habrd a lo menos un Inspector técnico._Diche

nombramiento debera formalizarse mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio.

SEXTO: Plazo. El plazo de gjecucion ofertado serd de 120 dias corridos para ambas obras,

contados desde el Acta de Entrega de Terreno, en conformidad a la oferta econémica que el

contratista presenté en el proceso licitatorio.

SEPTIMO: Precio. El precio a pagar por el servicio contratado serd de $49.270.564.-
(cuarenta y nueve millones doscientos setenta mil quinientos sesenta y cuatro pesos) IVA
incluido. EI precio pactado incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea

directo, indirecto, o a causa de éL.

OCTAVO: Garantia Fiel Cumplimiento de Contratoy Correcta Ejecucion del Servicio.
El contratista presentd una Boleta de Garantia N°0364943, del Banco de Crédito e
Inversiones, de fecha 18 de Enero. de 2018, por un monto de $1.327.028.- (un millén

trescientos veintisiete mil veintiocho pesos), esta garantia corresponde a la obra



“Multicancha v circuito aerébico Villa Valle Verde”.

Asimismo el contratista presento una segunda Boleta de Garantia N°0364942, del Banco de
Crédito e Inversiones, de fecha 18 de Enero de 2018, por un monto de $1. 136.485.- (unmillén
ciento treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos) correspondiente a la obra

“Multicancha Plaza La Rivera-O’Higgins”. Estas garantias tienen por objeto garantizar el

fiel cumplimiento del contrato, correspondiente al 5% del valor total del contrato. Este
documento debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure el contrato y hasta

tres meses después de realizada la Recepcién Provisoria.

NOVENOQ: Sanciones y multas.
L.a Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contratista, en el caso de que

el LT.M. detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones

establecidas en el contrato o que le impone la Ley.

La Municipalidad aplicard multas al contratista y seran notificadas por el L.T.M. en el libro

de obras, en los casos que a continuacion se indican:

a) Atraso enla suscripcion del contrato y sus modificaciones, 1 UTM por cada dia de
atraso.

b) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 1 UTM
por cada evento.

¢) Incumplimiento enlas indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y bases
técnicas, 3 UTM por evento y 1 UTM por dia de atraso si correspondiese.

d) Retraso en el inicio de las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas
no imputables al Municipio, 3 UTM por evento, 1 UTM por cada dia de atraso.

e) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por el LT.M. en el libro de obras: 1
UTM por instruccion, en caso de instrucciones de simple solucion; 1 UTM por dia de
atraso, en el caso que la instruccion estipule plazo de ejecucion.

f) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos, 1 UTM por evento.

g) Acopio o abandono de materiales o escombros en la via publica sin autorizacion, 2
UTM por evento y 1 UTM por dia.

h) No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publica de acuerdo lo ordena
la Ley, Reglamentos, Ordenanzas, 3 UTM por evento

i) Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud, que
aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bésicas en los lugares
de trabajo, 3 UTM.

j) Atraso en la entrega de la obra mas alla del plazo sefialado en el contrato original y

sus modificaciones, 3 UTM por el evento y 1 UTM por dia de retraso.



k) En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante el

periodo de garantia de los trabajos, 1 UTM por dia.

DECIMO: Ampliacién y disminucién del servicio.
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplie, disminuya o
suprima cantidades de obras de una o mds partidas, o que modifique las obras previamente

contratadas, en caso de que sea pertinente para la correcta ejecucion de la obra contratada, en

no més de un 30% del monto originalmente contratado.

Todo cambio que implique ampliacién del contrato, serd cancelado considerando los valores
unitarios ofertados y sefialados en el listado de partidas respectivo, y se realizara s6lo una

vez contratada y ejecutado el 100% de lo requerido.

En caso de no existir previamente algin valor, seran consensuados con la Unidad Técnica.
Todo aumento de obra, su presupuesto y plazos, deberd ser analizado y consensuado con el
LT.M. y debera ser aprobado por el Director de Obras Municipales y ratificado, a través de

Decreto Alcaldicio, el cual serd comunicado al contratista por el LT.M. en el Libro de Obras

sefialado en el Articulo N° 38 y sélo después de ello se podran iniciar los trabajos.

Todas las ampliaciones deberdn garantizarse en la misma forma que el contrato original, con

porcentaje y vigencia igual a la garantia inicial del contrato.

La modificacion del contrato se entenderd vigente en la fecha de comunicacién y anotacién

en el libro de obras, desde la aprobacion a través del Decreto Alcaldicio respectivo.

Los plazos para subscribir la modificacién del contrato y presentar la garantia

complementaria, si procediese, seran los mismos que para el contrato original.

Ejecucion de obras extraordinarias

Si se requiere la realizacién de una obra que no estuviese comprendida dentro de las bases
técnicas, el contratista deberé presentar en la Direccién de Obras Municipales, el presupuesto
de dichas obras e indicar si procede, el aumento de plazo requerido para su cjecucién, en
formulario tipo dentro de los 5 dias hébiles a contar de la fecha de anotacién en el respectivo

libro de obras. Estas obras extraordinarias no podran exceder el 40% del monto original del

contrato.



El contratista, debera definir y determinar junto al LT.M. el precio y plazo dentro de los
cuales se enmarcaran las obras extraordinarias. En caso de requerirse aumento de plazo, éste

deber4 ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta Gantt).

Las obras extraordinarias, su presupuesto y el plazo definido, deberé ser aprobado mediante
el V°Be correspondiente o rechazado por el Director de Obras Municipales. Esta aprobacion
o rechazo sera comunicada al contratista por el LT.M. a través del Libro de Obras sefialado
en el Articulo N° 38 de las Bases Administrativas y s6lo después de ello se podran iniciar los

trabajos. Lo anterior, debera ser ratificado y materializado por Decreto Alcaldicio.

El citado Decreto Alcaldicio, indicara el monto respectivo, plazos si correspondiese,
condiciones y garantia complementaria a la original (si procediese) que debera presentar el

contratista con motivo del aumento.

Todas las obras extraordinarias deberan garantizarse en la misma forma que el contrato

original, con porcentaje y vigencia igual a la garantia inicial del contrato

Ia modificacién del contrato se entenderéd vigente en la fecha de comunicacién y anotacion

en el libro de obras, desde la aprobacion a traves del Decreto Alcaldicio respectivo.

Los plazos para subscribir la modificacién del contrato y presentar la garantia

complementaria, si procediese, seran los mismos que para el contrato original.

Qi las obras extraordinarias se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, ellas seran

de cargo exclusivo del contratista.

UNDECIMO: Término Anticipado.

Seran causales de término anticipado del contrato las siguientes:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

c) Fuerza mayor o caso fortuito.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Siel proveedor es una Sociedad y va a su liquidacion.

f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa.



g) Incumplimiento del Contrato, asi como de cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe del L.T.M,,
pudiendo la Municipalidad hacer efectivala garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, hasta el monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento.

h) Si se alcanza el méaximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los

eventuales aumentos o ampliaciones de obras.

En estos eventos se hard efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo
dispuesto en las letras a), ¢), d) y h), el contrato terminara por via administrativa sin necesidad
de intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello el

contratista accidn, reclamacion o derecho alguno en contra de la Municipalidad.

DUODECIMO: Responsabilidades y obligaciones del contratista.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de las obras contratadas
de conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta
presentada e instrucciones del I.T.M.; ésta se extiende desde la notificacién de la
adjudicacion hasta la liquidacién del contrato. En ese sentido, el contratista se obliga a
rehacer sin costo alguno para el Municipio y en el plazo acordado entre las partes, cualquier
trabajo o servicio mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se

considere ampliacion o disminucién del contrato.

Esta obligacion no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante

el plazo que establece la Ley.

El contratista deberd ejecutar cabalmente, todos los requerimientos y exigencias indicadas en
las respectivas bases técnicas, respecto a: seguridad, informaciéon de la obra (letreros

indicativos, otros), limpieza y orden, entre otras.

El contratista deberd designar una contraparte del area de la materia de la licitacién (con una
experiencia no menor a 3 afios) esto es un Inspector Técnico de Obra (en adelante 1.T.O),
responsable de la ejecucion del contrato y con quien deberd entenderse el I.T.M. en relacién

al mismo. Deberd contar con teléfono movil para ser ubicado en cualquier momento.

La Municipalidad, en el Libro de Obras requerido en Articulo N°38, anotar4 las indicaciones,
deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan la ejecucién del contrato a la

Inspeccion técenica, y constituira el medio oficial de comunicacién con el contratista.



El contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo
Contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta
obligaci6n se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los

trabajos encomendados.

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista debera registrar en video o
fotografias, las zonas de trabajo y su entorno, previo al comienzo de los trabajos. En caso de
hacer caso omiso a esta exigencia, cualquier reclamo posterior, deberd ser resuelto por el

contratista a su costo.
Sera deber y responsabilidad del contratista:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dfas corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos
contratado para el evento (si procediese), como asi también cualquier cambio que se
produzca y toda otra informacién necesaria para dar cumplimiento a la normativa
legal aplicable al régimen de subcontratacion.

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y
Previsionales asf como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos
los trabajadores que desempefien alguna funcién, con ocasién del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.

¢) Mantener informado, en forma escrita y actualizada al 1.T.M., respecto a todas las
empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la ejecucion de la obra
como parte del contrato encomendado, Ademas, debera informarle del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la
presentacion de los respectivos Certificados de la Inspeccion del Trabajo que la ley
establece, respecto a la propia empresa contratista como de las empresas
subcontratistas. Estos certificados deberan ser presentados para proceder al pago de
la forma definida en el articulo N°44 de las Bases Administrativas, las que deben
contener la informaci6n necesaria (nombre y ubicacion) y deben cubrir el periodo
total del estado de pago a cursar.

d) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al LT.M. respecto al
cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto
de la propia empresa contratista y todas las empresas subcontratistas que desarrollen
alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal

propio o subcontratado, para evitar accidentes laborales.



f) Todo personal que desempefie funciones en la obra, deberd estar debidamente
uniformado (prenda con logo corporativo de la empresa) dentro de un plazo no mayor

a 5 dias corridos desde el inicio de la obra.

g) Queda prohibido que el personal use como comedor, bafio 0 vestidor cualquier lugar

que no sea el destinado para estos fines.

DECIMO TERCERO: Forma de pago.

La forma de pago se realizara de acuerdo a estados de pagos, tal como a continuacion se

detalla:

Anticipo - el contratista podra solicitar un 10% de anticipo al inicio de la

obra.
Primer estado de pago  : se cancelara el 40% al completarse el 50% de ejecucion de la

obra.
Segundo estado de pago : se cancelara el 35% al estar ejecutado el 100% de la obra.

Tercer estado de pago  : se cancelara el 15% final, una vez realizada la Recepcién

Provisoria.

Los pagos se efectuardn dentro de los 30 dias siguientes desde la fecha que el LT.M.

recepcione conforme la factura y y todos los certificados y documentos definidos en las Bases

Administrativas como requisitos para proceder al mismo.

Todos los trabajos deben contar con el permiso correspondiente, el cual estard exento del
pago de derechos municipales. Los permisos deben ser solicitados ingresando el formato tipo.

En todo caso, el permiso respectivo debe permanecer siempre en obra.

El proveedor solicitard a la Unidad Técnica por escrito, a través del libro de obras, que se

curse el pago, en las condiciones establecidas en las presentes bases.

La solicitud de pago sera revisada por el I.T.M. para su aprobacién o rechazo dentro de los 5
dias habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion de la misma. En caso de rechazo,
por disconformidad de los antecedentes presentados, el plazo indicado se suspenderd y
comenzars a regir desde la fecha de presentacion de la solicitud de pago reformulada, con las

observaciones debidamente corregidas.

Para el pago, el contratista deberd poner a disposicién del I.T.M. la documentacion que acredite
el haber adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los

trabajadores contratados para la ejecucion de la obra, en conformidad a la Ley N°16.744 y a la



Ley N°20.123 y sus respectivos Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Prevision
Social, desde el primer dia del inicio de la obra; el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que a éste correspondan respecto de sus trabajadores y/o
trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en la obra y los demds antecedentes o
certificados que se hayan solicitado.

Para cada estado de pago se debera presentar:

» Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a
lo dispuesto por la Ley de Subcontratacién, emitido por la Inspeccion del Trabajo o
entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento
de las obligaciones previsionales y laborales y el hecho de no existir reclamos o
denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que
se ocupen en la obra de que se trate, durante el periodo de ejecucion de la obra, hasta la
recepcion provisoria. (Formulario F-30-1)

» Declaracién jurada del contratista: en la que indique el nmero de trabajadores de la
empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el periodo que comprende
el estado de pago. Esta informacién debera ser coincidente con la cantidad de
trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales.

» Declaracién jurada del contratista: sefialando que no tiene deudas pendientes por
concepto de remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores
ocupados en la respectiva obra 'y de los subcontratados en ella.

= Comprobante de pago de multas, si las hubiere.

s Factura correspondiente. En el caso que el contratista emita Factura Electronica por
la obra, deberda enviar dicho documento al correo del I.T.M.

» Certificado de vigencia de la Poliza de Garantfa, si corresponde, cuando lo solicite el

LT.M.

» Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Obras.

No se daré curso al pago en tanto no se cumpla con la presentacion de toda la documentacion

anteriormente indicada y a entera conformidad del LT.M.

DECIMO CUARTO: Cesion, Factoring:

Cesién
El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial

los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la



cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos emanen

del derecho comun.

Factoring

El municipio deberd cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos
por el Contratista, siempre y cuando se le notifique ,oportunamente dicho contrato y no

existan obligaciones o multas pendientes.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a
la Unidad Técnica dentro de las 48 Thoras siguientes a su celebracidn.
Asimismo, la empresa de factoring  debera  tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacion a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro
de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring en caso

de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningén caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la  Unidad
Técnica, con fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a

la factura cedida.

DECIMO QUINTO: Domicilio:

Para todos los efectos del contrato, las partes fija su domicilio en la comuna de Colina y se

someten a la competencia de los Tribunales de esta comuna.

DECIMO SEXTO: El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando una

copia en poder del contratista y las restantes copias en poder de la I. Municipalidad.

T -1 .
%m%:%g@%&@m

. MUNICIPATIDAD DE COLINA

SN 78 %
ALBERTO BEZANILLA SOTO

EXCAVACIONES MECANIZADAS SPA

VOB Asesor Juridico 4.

V°B Directora de Congr.ol T

N






