CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
“Construccién pasillos ampliacién Cementerio Municipal,

comuna de Colina”

1. MUNICIPALIDAD DE COLINA

CON

GINO MUNOZ PAVEZ

En Colina, a 7 de Diciembre de 2017, entre la L.MUNICIPALIDAD DE COLINA,
persona juridica de Derecho Publico, rol Gnico tributario N° 69.071.500-7, representada, por
su Alcalde, don MARIO ANTONIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, chileno, abogado,
cédula de identidad N cuy- personeria consta de la sentencia de proclamacion
de fecha 29 de Noviembre de 2016, dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Regién
Metropolitana, ambos con domicilio en Avenida Colina N° 700, comuna de Colina, por una

parte y por la otra don GINO MURNOZ PAVES, chileno, cédula nacional de identidad

N con domicilio o [
- han convenido lo siguiente:

PRIMERO: Mediante Decreto Alcaldicio N° E-2112/2017, de fecha 28 de Septiembre de
2017, laI. Municipalidad de Colina, llam¢ a Licitacién Publica para el proyecto denominado

“Construccién pasillos ampliacién cementerio municipal, comuna de Colina” ID -2686-45-

LP17.

SEGUNDO: Mediante decreto alcaldicio E-2544/2017, de fecha 28 de Noviembre de 2017,
se aprobo la propuesta alcaldicia relativa a la adjudicacién de la licitacién publica del
proyecto “Construccion pasillos ampliacion cementerio municipal, comuna de Colina” a don
Gino Mufioz Pavez, por un valor de $63.751.861.- ( sesenta y tres millones setecientos
cincuenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos) IVA incluido, de conformidad a lo

dispuesto en el articulo 82, inciso final, de la Ley N°18.695 Orgénica Constitucional de

Municipalidades.




TERCEROQ: Por el presente instrumento, la I. Municipalidad de Colina contrata a don
Gino Mufioz Paves, cual acepta las condiciones del contrato que se celebra, siendo el objeto

del citado vinculo construccién pasillos ampliacién cementerio municipal, comuna de

Colina.

CUARTO: El presente contrato se efectuard en conformidad a los siguientes instrumentos:
a). Bases Administrativas Generales, Especiales y Técnicas elaboradas para tal efecto; b)
Consultas v Aclaraciones si las hubiera; c). Oferta Econdémica y Técnica; d) Las
complementaciones que las partes puedan acordar en su oportunidad, todas las cuales pasan

a formar parte integrante del presente contrato; y e). Normativa legal y reglamentaria

vigente.

QUINTO: Inspeccién Técnica: Para todos los efectos de las presentes bases se entenderd
por Inspector Técnico del servicio el o los profesionales funcionarios, a quien la Direccién de
Obras Municipales, en su funcién de inspeccién técnica le haya encomendado velar
directamente por la correcta supervision de los servicios y, en general, por el cumplimiento
del contrato. Durante el periodo de ejecucién del contrato habrd a lo menos un Inspector

técnico. Dicho nombramiento deberd formalizarse mediante el correspondiente

Decreto Alcaldicio.

SEXTOQ: Plazo. El plazo de ejecucion ofertado serd de 60 dias corridos, contados desde el

Acta de Entrega de Terreno, en conformidad a la oferta econdémica que el contratista presento

en el proceso licitatorio.

SEPTIMO: Precio. El precio a pagar por el servicio contratado serd de $63.751.861.-
(sesenta y tres millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y un pesos) IVA

incluido. El precio pactado incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea

directo, indirecto, o a causa de él.

OCTAVO: Garantia Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecucién del Servicio.
El contratista presenté el Certificado de Fianza N°B0010530, de la empresa Mas Aval
S.A.G.R., de fecha 7 de Diciembre de 2017, por un valor de $3.187.594.- (tres millones ciento
ochenta y siete mil quinientos noventa y cuatro pesos). Esta garantia tiene por objeto
garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Este documento debera mantenerse vigente
durante todo el tiempo que dure el contrato y hasta tres meses después de realizada la

Recepcion Provisoria.



NOVENQO: Sanciones y multas.

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contratista, en el caso de que

el LT.M. detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones

establecidas en el contrato o que le impone la Ley.

La Municipalidad aplicard multas al contratista y seran notificadas por el I.T.M. en el libro

de obras, en los casos que a continuacién se indican:

a)

b)

g

h)

)

k)

D

Atraso en la suscripcion del contrato y sus modificaciones, 1 UTM por cada dia de
atraso.

Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 1 UTM
por cada evento.

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y bases
técnicas, 3 UTM por evento y 1 UTM por dia de atraso si correspondiese.

Retraso en el inicio de las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas
no imputables al Municipio, 3 UTM por evento, 1 UTM por cada dia de atraso.
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por el LT.M. en el libro de obras: 1
UTM por instruccién, en caso de instrucciones de simple solucién; 1 UTM por dia de
atraso, en el caso que la instruccién estipule plazo de ejecucion.

Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos, 1 UTM por evento.
Acopio o abandono de materiales o escombros en la via publica sin autorizacion, 2
UTM por evento y 1 UTM por dia.

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publica de acuerdo lo ordena
la Ley, Reglamentos, Ordenanzas, 3 UTM por evento

Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud, que
aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales bésicas en los lugares
de trabajo, 3 UTM.

Atraso en la entrega de la obra mas alla del plazo sefialado en el contrato original y
sus modificaciones, 3 UTM por el evento y 1 UTM por dia de retraso.

En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante el
periodo de garantia de los trabajos, 1 UTM por dia.

Incumplimiento de la instalacién de letrero de obra, en la fecha establecida en las

presentes bases, 1 U.T.M.,, por dia de atraso.

m) Por entrega defectuosa o en mal estado de los materiales de construccién en mas de

un 15%, 3 U.T.M.

Las multas enunciadas en el articulo precedente no se aplicaran si el atraso en el

cumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual debera estar



debidamente fundado y probado, en cuyo caso se podrd ampliar el plazo de vigencia del
contrato respectivo, si fuere necesario, mediante el correspondiente acto administrativo, por
un término equivalente a la duracién del impedimento, previa comunicacion a través de
anotacién en el Libro de Obras v la calificacién conforme por parte del LT.M., en orden a
que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor

alegados y que tales hechos se encuentran comprobados.

Detectada una situacién que amerite la aplicacion de multas, se le notificard al contratista,
mediante la correspondiente anotaciéon en el Libro de Obras, indicdndose al efecto la
infraccién cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificacién de la comunicacién precedente, el contratista tendrd un plazo de cinco dias
hébiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento, acompafiando

todos los antecedentes que estime pertinentes al Director de Obras Municipales.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictard la resolucién fundada aplicando la multa,

la que seré sancionada a través de Decreto Alcaldicio y se notificard al contratista mediante

la anotacién en el Libro de Obras.

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Obras tendra
un plazo de hasta cinco dfas habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos
o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante resolucion fundada, la que
debera pronunciarse sobre los descargos presentados, la cual serd sancionada a través del

respectivo Decreto Alcaldicio y se notificara al contratista mediante la respectiva anotacion

en el Libro de Obras.

Contra la sancién procederan los recursos de reposicion, jerdrquico, revision y aclaracioén
regulados en los articulos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 vy la reclamacién por ilegalidad del
articulo 151 de la Ley N° 18.695, sin petjuicio de otros procedimientos administrativos de

impugnacién y acciones jurisdiccionales que fueren procedentes.

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposicion de los recursos quedara

ejecutoriada la multa, y desde ese momento el contratista se encontrara obligado al pago de

la misma, si es que procediera.

Las multas que se apliquen al contratista deberan ser pagadas en Tesorerfa Municipal y su

comprobante deberd ser presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente.
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Con todo, la municipalidad podré aplicar multas que, sumadas, tenga como tope maximo el
40% del valor total del contrato. Llegado a este limite, la Municipalidad de Colina se reserva
el derecho de poner término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica,
haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas

acciones legales que fueren procedentes.

DECIMO: Ampliacién y disminucién del servicio.

La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplie, disminuya o
suprima cantidades de obras de una o mas partidas, o que modifique las obras previamente
contratadas, en caso de que sea pertinente para la correcta €] ecucién de la obra, en no més de

un 30% del monto originalmente contratado.

Todo cambio que implique ampliacion del contrato, serd cancelado considerando los valores
unitarios ofertados v sefialados en el listado de partidas respectivo, y se realizard s6lo una

vez contratada y ejecutado el 100% de lo requerido.
En caso de no existir previamente algun valor, seran consensuados con la Unidad Técnica.

Todo aumento de obra, su presupuesto y plazos, debera ser analizado y consensuado con el
LT.M. y debera ser aprobado por el Director de Obras Municipales y ratificado, a través de
Decreto Alcaldicio, el cual serd comunicado al contratista por el LT.M. en el Libro de Obras

sefialado en el Articulo N° 38 y s6lo después de ello se podrén iniciar los trabajos.

Todas las ampliaciones deberan garantizarse en la misma forma que el contrato original, con

porcentaje y vigencia igual a la garantia inicial del contrato.

La modificacién del contrato se entendera vigente en la fecha de comunicacién y anotacion
en el libro de obras, desde la aprobacion a través del Decreto Alcaldicio respectivo.
Los plazos para subscribir la modificacién del contrato y presentar la garantia

complementaria, si procediese, serdn los mismos que para el contrato original.

Ejecucion de obras extraordinarias

Si se requiere la realizacién de una obra que no estuviese comprendida dentro del listado de
partidas o en las bases técnicas, el contratista debera presentar en la Direccién de Obras
Municipales, el presupuesto de dichas obras e indicar si procede, el aumento de plazo
requerido para su ejecucion, en formulario tipo dentro de los 5 dias hébiles a contar de la

fecha de anotacién en el respectivo libro de obras. Estas obras extraordinarias no podran

exceder el 30% del monto original del contrato.



El contratista, deberd definir y determinar junto al LT.M. el precio y plazo dentro de los
cuales se enmarcardn las obras extraordinarias. En caso de que no existan valores
predeterminados, los montos a convenir deberan ser acordes con valores de mercado, los que
seran respaldados con al menos tres cotizaciones. En caso de requerirse aumento de plazo,

éste debera ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta Gantt).

Las obras extraordinarias, su presupuesto y el plazo definido, debera ser aprobado mediante
el V°BP correspondiente o rechazado por el Director de Obras Municipales. Esta aprobacion
o rechazo serd comunicada al contratista por el 1L.T.M. a través del Libro de Obras sefialado
en el Articulo N° 38 de las Bases Administrativas y sélo después de ello se podrén iniciar los

trabajos. Lo anterior, debera ser ratificado y materializado por Decreto Alcaldicio.

El citado Decreto Alcaldicio, indicard el monto respectivo, plazos si correspondiese,
condiciones y garantia complementaria a la original (si procediese) que debera presentar el

contratista con motivo del aumento.

Todas las obras extraordinarias deberin garantizarse en la misma forma que el contrato

original, con porcentaje y vigencia igual a la garantia inicial del contratado.

La modificacién del contrato se entendera vigente en la fecha de comunicacioén y anotacion

en el libro de obras, desde la aprobacion a través del Decreto Alcaldicio respectivo.

Los plazos para subscribir la modificacion del contrato y presentar la garantia

complementaria, si procediese, serdn los mismos que para el contrato original.

Si las obras extraordinarias se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, ellas seran

de cargo exclusivo del contratista.

UNDECIMO: Término Anticipado.

Seran causales de término anticipado del contrato las siguientes:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

¢) Fuerza mayor o caso fortuito.

d) Por exigirlo el interés piiblico o la seguridad nacional.



e) Siel proveedor es una Sociedad y va a su liquidacién.

f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa.

g) Incumplimiento del Contrato, asi como de cualquiera de las obligaciones que el
contratista asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe del L.T.M.,
pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, hasta el monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento.

h) Si se alcanza el méximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los

eventuales aumentos o ampliaciones de obras.

En estos eventos se hard efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo
dispuesto en las letras a), ¢), d) y h), el contrato terminard por via administrativa sin necesidad
de intervencién judicial alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello el

contratista accién, reclamacién o derecho alguno en contra de la Municipalidad.

DUODECIMO: Obligaciones del contratista.

Sera responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucion de las obras contratadas

de conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta
presentada e instrucciones del LT.M.; ésta se extiende desde la notificacion de la
adjudicacién hasta la liquidacion del contrato. En ese sentido, el contratista se obliga a
rehacer sin costo alguno para el Municipio y en el plazo acordado entre las partes, cualquier
trabajo o servicio mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se

considere ampliacién o disminucion del contrato.

Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante

el plazo que establece la Ley.

El contratista debera ejecutar cabalmente, todos los requerimientos y exigencias indicadas en
las respectivas bases técnicas, respecto a: seguridad, informacién de la obra (letreros

indicativos, otros), limpieza y orden, entre otras.

El contratista deberd designar una contraparte del area de la materia de Ja licitacion (con una
experiencia no menor a 3 afios) esto es un Inspector Técnico de Obra (en adelante 1.T.O),
responsable de la ejecuci6n del contrato y con quien debera entenderse el I.T.M. en relacién

al mismo. Debera contar con teléfono mévil para ser ubicado en cualquier momento.

La Municipalidad, en el Libro de Obras requerido en el Articulo N°38 de las Bases

Administrativas, anotard las indicaciones, deficiencias, atrasos u observaciones que le




merezcan la ejecucion del contrato a la Inspeccion técnica, y constituird el medio oficial de

comunicacion con el contratista.

El contratista deberd mantener en carcter confidencial y para uso exclusivo del respectivo
Contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta

obligacién se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los

trabajos encomendados.

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista debera registrar en video o
fotografias, las zonas de trabajo y su entorno, previo al comienzo de los trabajos. En caso de

hacer caso omiso a esta exigencia, cualquier reclamo posterior, debera ser resuelto por el

contratista a su costo.

Ser4 deber y responsabilidad del contratista:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos
contratado para el evento (si procediese), como asi también cualquier cambio que se
produzca y toda otra informacién necesaria para dar cumplimiento a la normativa
legal aplicable al régimen de subcontratacion.

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y
Previsionales asi como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos
los trabajadores que desempefien alguna funcién, con ocasion del cumplimiento de

las obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.

¢) Mantener informado, en forma escrita y actualizada al I.T.M., respecto a todas las
empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la ejecucién de la obra
como parte del contrato encomendado. Ademas, deberd informarle del cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la
presentacion de los respectivos Certificados de la Inspeccién del Trabajo que la ley
establece, respecto a la propia empresa contratista como de las empresas
subcontratistas. Estos certificados deberdn ser presentados para proceder al pago de
la forma definida en el articulo N°44 de las Bases Administrativas, las que deben
contener la informacién necesaria (nombre y ubicacién) y deben cubrir el periodo
total del estado de pago a cursar.

d) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al LT.M. respecto al

cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto



de la propia empresa contratista y todas las empresas subcontratistas que desarrollen
alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.

¢) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal
propio o subcontratado, para evitar accidentes laborales.

f) Todo personal que desempefie funciones en la obra, deberd estar debidamente
uniformado (prenda con logo corporativo de la empresa) dentro de un plazo no mayor
a 5 dias corridos desde el inicio de la obra.

g) Queda prohibido que el personal use como comedor, bafio 0 vestidor cualquier lugar

que no sea el destinado para estos fines.

Durante la ejecucién de las obras el contratista debera tomar las medidas que sean necesarias
para no dafiar obras e infraestructura existentes, como agua potable, red de alcantarillado,
camaras, grifos, soleras, postes de electricidad, canalizaciones, otros; como tampoco
menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier problema derivado de una mala
gestién o mal procedimiento por parte de sus trabajadores y por cualquier causa, sera de
exclusiva responsabilidad del contratista; a su vez, cualquier dafio que se genere a algun bien
municipal o privado por parte de los trabajadores, debera ser reparado de inmediato bajo su

responsabilidad y costo.
Las obras se desarrollarn en los horarios establecidos por el I.T.M.

Al término de cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberan quedar debidamente

aseguradas, de modo de evitar accidentes.

DECIMO TERCERO: Forma de pago.

La forma de pago se realizara de acuerdo a estados de pagos, tal como a continuacion se

detalla:

Primer estado de pago  : una vez ejecutado a lo menos el 30% de la obra con visto bueno
del LT.M. y cancelandose de acuerdo a la cantidad de obra
ejecutada.

Segundo estado de pago : una vez ejecutado el 100% de la obra y con recepcion provisoria

conforme de parte del L.T.M.

Los pagos se efectuardn dentro de los 30 dias siguientes desde la fecha que el LT.M.

recepcione conforme la factura y todos los certificados y documentos definidos en las Bases

Administrativas como requisitos para proceder al mismo.



Todos los trabajos deben contar con el permiso correspondiente, €l cual estard exento del
pago de derechos municipales. Los permisos deben ser solicitados ingresando el formato tipo.

En todo caso, el permiso respectivo debe permanecer siempre en obra.

El proveedor solicitar4 a la Unidad Técnica por escrito, a traves del libro de obras, que se

curse el pago, en las condiciones establecidas en las presentes bases.

La solicitud de pago sera revisada por el .T.M. para su aprobacion o rechazo dentro de los 5
dfas habiles siguientes a contar de la fecha de presentacion de la misma. En caso de rechazo,
por disconformidad de los antecedentes presentados, el plazo indicado se suspendera y

comenzard a regir desde la fecha de presentacién de la solicitud de pago reformulada, con las

observaciones debidamente corregidas.

Para el pago, el contratista deberd poner a disposicion del LT.M. la documentacidn que acredite
el haber adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los
trabajadores contratados para la ejecucion de la obra, en conformidad a la Ley N°16.744 y ala
Ley N°20.123 y sus respectivos Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsién
Social, desde el primer dia del inicio de la obra; el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que a éste correspondan respecto de sus trabajadores y/o
trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en la obra y los deméas antecedentes o
certificados que se hayan solicitado.

Para cada estado de pago se deberd presentar:

» Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a
lo dispuesto por la Ley de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o
entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento
de las obligaciones previsionales y laborales y el hecho de no existir reclamos o
denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que
se ocupen en la obra de que se trate, durante el perfodo de ejecucion de la obra, hasta la
recepcion provisoria. (Formulario F-30-1)

» Declaracién jurada del contratista: en la que indique el nimero de trabajadores de la
empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra o en el servicio, dentro del
perfodo que comprende el estado de pago. Esta informacién debera ser coincidente con
la cantidad de trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de

las obligaciones laborales y previsionales.



» Declaracién jurada del contratista: sefialando que no tiene deudas pendientes por
concepto de remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores
ocupados en la respectiva obra y de los subcontratados en ella.

= Comprobante de pago de multas, si las hubiere.
= Factura correspondiente. En el caso que el contratista emita Factura Electrénica por
la obra, deber4 enviar dicho documento al correo del LT.M.

= Certificado de vigencia de la Péliza de Garantia, si corresponde, cuando lo solicite el

LT.M.

» Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Obras.

No se daré curso al pago en tanto no se cumpla con la presentacion de toda la documentacion

anteriormente indicada y a entera conformidad del I.T.M.

DECIMO CUARTO: Cesién, Factoring:

Cesion

El contratista no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacién, v en especial
los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la
cesion de derechos y obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos emanen
del derecho comun.

Factoring

El municipio deberd cumplir con lo establecido en los contratos _de factoring suscritos

por el Contratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato y no

existan obligaciones o multas pendientes. P

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberd notificar a
la Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion.
Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacién a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro
de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring en caso

de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningin caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la  Unidad
Técnica, con fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a

la factura cedida.

DECIMO QUINTO: Domicilio:

-



Para todos los efectos del contrato, las partes fija su domicilio en la comuna de Colina y se

someten a la competencia de los Tribunales de esta comuna.

DECIMO SEXTO: El presente instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando una

copia en poder del contratista y las restantes copias en poder de la I. Municipalidad.
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