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CEL/ILS/IVP/IGA
APRUEBA BASES Y FORMATO DE
CONVENIO TIPO PARA XI CONCURSO
DE EQUIPAMIENTO MEDIANO
FONDEQUIP 2022.
EXENTA N©°24
SANTIAGO, 5 de abril de 2022
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N°21.105 y el DFL N°6; Ley N° 21.395 de Presupuestos del Sector
Plblico para el afio 2022; Ley N© 19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado; y en
las Resoluciones N°s 7/2019 y 16/2020, de la Contraloria General de la Republica;

CONSIDERANDO:

1.- Las presentes bases regulan los aspectos técnicos, financieros y administrativos,
incluyendo la postulacion, evaluacion, cierre y seguimiento de los proyectos financiados
por el Concurso de Equipamiento Mediano del Fondo de Equipamiento Cientifico y
Tecnoldgico, en adelante FONDEQUIP, administrado por la Subdireccion de Centros e
Investigacion Asociativa de la Agencia Nacional de Investigacién y Desarrollo, en adelante
ANID;

2.- El Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico - FONDEQUIP fue creado en el afio
2011 con el objetivo de entregar financiamiento a través de un sistema de concursos para
la adquisicién, actualizacién y/o acceso a equipamiento cientifico y tecnoldgico, destinado
a actividades de investigacion, tal como establece el Decreto con Fuerza de Ley
N°171/2012 del Ministerio de Educacién, que regula el Programa, modificado por Decreto
Supremo N°154/2019 del Ministerio de Educacion. Su mision es potenciar y promover el
desarrollo de la investigacion en el pais, apoyando a la comunidad cientifica mediante el
acceso a equipamiento cientifico y tecnoldgico, necesario para realizar investigacion de
excelencia y avanzar hacia una sociedad y una economia basadas en el conocimiento;

3.- Que de acuerdo con el memorandum N° 4907/2022 del Departamento de
Equipamiento e Infraestructura Asociativa de la Subdireccidn de Centros e Investigacion
Asociativa, se solicita a elaboracion del acto administrativo aprobatoria de bases y de
formato tipo de convenio el mencionado certamen;

4.- Certificado de aprobacion de bases emitido por DAF de fecha 22 de marzo de 2022;
5.- Memorandum N° 4583/2022 de DTP, informando del visto buena las bases y
convocatoria se utilizara el Sistema de Postulacion SPL Aconcagua Génerico (AUTH) vy el

Sistema de Evaluacion Génerico (EVALGENERICO), y;

6.- Las facultades que posee esta Direccion Nacional (S) de conformidad con el Decreto
N° 32, de 2019, del Ministerio de Educacion.

RESUELVO:
1.- Apruébense las siguientes Bases y Convenios Tipo para “XI CONCURSO DE

EQUIPAMIENTO MEDIANO FONDEQUIP 2022", anexos con convenios tipo y formularios,
cuyo texto es el siguiente:
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1 ANTECEDENTES GENERALES

Las presentes bases regulan los aspectos técnicos, financieros y administrativos, incluyendo la
postulacidn, evaluacién, cierre y seguimiento de los proyectos financiados por el Concurso de
Equipamiento Mediano del Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico, en adelante
FONDEQUIP, administrado por la Subdireccién de Centros e Investigacién Asociativa de la Agencia
Nacional de Investigacion y Desarrollo, en adelante ANID.

1.1 Descripcion del Fondo

El Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico - FONDEQUIP fue creado en el afio 2011 con el
objetivo de entregar financiamiento a través de un sistema de concursos para la adquisicion,
actualizacién y/o acceso a equipamiento cientifico y tecnoldgico, destinado a actividades de
investigacion, tal como establece el Decreto con Fuerza de Ley N°171/2012 del Ministerio de
Educacidn, que regula el Programa, modificado por Decreto Supremo N°154,/2019 del Ministerio de
Educacion.

Su misién es potenciar y promover el desarrollo de la investigacion en el pais, apoyando a la
comunidad cientifica mediante el acceso a equipamiento cientifico y tecnolégico, necesario para
realizar investigacién de excelencia y avanzar hacia una sociedad y una economia basadas en el
conocimiento.
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1.2 Descripcion del concurso

El XI Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano FONDEQUIP busca adjudicar
recursos para la adquisicion y/o actualizacion de equipamiento cientifico y tecnolégico mediano
destinado a actividades de investigacion.

Objetivos:

® Fomentar el desarrollo cientifico del pais, mediante el apoyo financiero a Instituciones para la
adquisicion y/o actualizacion de equipamiento cientifico y tecnolégico mediano, incluyendo su
traslado, instalacién, puesta en marcha, acceso y modelos de uso.

e Promover la cooperacidn intra e inter-institucional entre grupos de investigacién que garanticen
el uso eficiente del equipamiento.

e Incentivar el uso compartido del equipamiento, para dar solucién a los desafios de mds de un
proyecto de investigacion.

e Fortalecer el desarrollo cientifico y tecnolégico regional.

Resultados esperados:

Gracias al financiamiento del concurso FONDEQUIP se espera lograr uno o mas de los siguientes

resultados:

¢ Aumento en productividad cientifica nacional.

* Generacion o incremento de colaboraciones con otras instituciones (académicas, publicas y/o
privadas; nacionales o extranjeras).

¢ Contribucién a la formacion y entrenamiento de estudiantes de pre y post grado.

1.3 Integridad en la Investigacion

e \Veracidad de la informacion: tanto los(las) postulantes como los(las) adjudicados(as) son
responsables de la veracidad de |a informacidn consignada en el formulario de postulacién y/o
de la entregada durante la ejecucion del proyecto, asi como la disponibilidad de informacidn y/o
la documentacidn de respaldo en caso de ser requerida por la ANID. La omision o declaracién
falsa de cualquier dato en la postulacién o en la ejecucidn del proyecto, podra ser causal para
que ésta sea declarada fuera de bases, se deje sin efecto la adjudicacion o se dé término
anticipado al proyecto, segtin corresponda. El(La) Coordinador(a) Responsable se debera adherir
a la Declaracién de Singapur, contenida en Resolucion Exenta N°157 de 24 de enero de 2013 de
ANID, como guia global para una conducta responsable en la investigacién. El texto de este
documento se encontrara disponible en la pagina web https://www.anid.cl/concursos/ - Eje
Estratégico Centros - XI Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano FONDEQUIP
= ANO 2022.

* No se permitird, en ninguna etapa del concurso FONDEQUIP - desde la presentacion de las
propuestas hasta la publicacion de los resultados - cualquier conducta inapropiada, como
proporcionar datos falsos o la copia sustancial de obras ajenas, sin la debida citacién del nombre
del(de la) autor(a), titulo de la obra, fecha y medio de publicacion. Lo anterior, incluye el uso no
autorizado de ideas o métodos originales, obtenido por informacion privilegiada. Las propuestas
que incurran en las conductas anteriores, o no presenten la informacién en la forma antes
indicada, seran declaradas fuera de bases.



Agencia
Nacional de
Investigacion
y Desarrollo

Ministerio do Clencia,
Tecnalogia, Conocimiento
@ Innovacian

Gobierno de Chile

POSTULACION

2.1 Llamado a concurso

ANID, a través de la Subdireccidon de Centros e Investigacion Asociativa, llama al XI Concurso de
Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano, FONDEQUIP, afio 2022.

La convocatoria sera publicada en un diario de circulacion nacional, en la cual se informara nombre,
antecedentes del concurso, fecha de apertura y fecha y hora de cierre de la postulacion.

Las bases de postulacidn estaran disponibles en https://www.anid.cl/concursos/ - Eje Estratégico
Centros - XI Concurso de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano FONDEQUIP — ANO 2022.

Una vez cerrada la etapa de postulacion en linea del concurso no es posible rectificar, incorporar,
eliminar o recibir antecedentes adicionales para anexar a la postulacion. En consecuencia, las
propuestas seran evaluadas con la informacién presentada a la fecha y hora de cierre del concurso.

2.2 Tipo de propuesta

La propuesta debera estar orientada a obtener recursos para la adquisicion y/o actualizacién de
equipamiento cientifico y tecnoldgico destinado a actividades de investigacidn cientifica y/o
desarrollo tecnoldgico, que incluya los medios necesarios para su correcta instalacion, uso y acceso.

El equipamiento postulado podra estar formado por:

e Unequipo principal y, opcionalmente, equipo(s) accesorio(s) que se vincule(n) directamente
con éste y potencie(n) su funcionalidad.

e Plataforma de equipos que demuestren una estrecha relacion entre ellos y que busquen
resolver un problema en el cual, por efectos de distribucidn territorial, interés publico,
productivo, social u otra, se haga imprescindible la existencia de la mencionada plataforma.

Cabe destacar que todo equipo postulado: principal, accesorios o que conformen una plataforma,
debe ser capaz de obtener, generar, analizar datos y/o procesar muestras, de manera independiente
o conjunta (revisar descripcion en Anexo N°1). Las propuestas no pueden considerar la construccion
de equipos.

La propuesta debe ser presentada en idioma espafiol.

2.3 Beneficiario(a) y/o participantes

Podran postular:
1. Universidades que cuenten con acreditacion, otorgada por la Comisién Nacional de

Acreditacion (CNA), vigente a la fecha de postulacién de la presente Convocatoria.
2. Centros o Instituciones que realicen investigacién, con personalidad juridica, sin fines de
lucro y que tengan, a lo menos, tres afios de antigliedad.
Cada Institucién podra postular en forma independiente como Beneficiaria, o en conjunto con
otra(s) Institucion(es) que cumplan los requisitos anteriores, en donde una de ellas asuma el rol
de Beneficiaria y la(s) otra(s), de Asociada(s).

Roles dentro de la postulacién:
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Institucion Beneficiaria:

La Institucién Beneficiaria es la responsable final de enviar |la propuesta validada a ANID en los plazos
establecidos.

Serd aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento Cientifico, receptora de los recursos
asignados y la responsable de firmar el convenio de ejecucion. Por lo tanto, sera la responsable,
ante ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones que se establezcan en éste y en lo
explicitado en la carta de compromiso adjunta, ademas, de cumplir con los aportes pecuniarios y no
pecuniarios comprometidos, segun las reglas de cofinanciamiento.

La Institucion Beneficiaria serd la propietaria del equipamiento adquirido y estara sujeta a la
obligacién de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en
cuenta durante su adjudicacion, esto es, Investigacion Cientifica y/o Desarrollo Tecnoldgico.

Institucion Asociada:

La Institucién Asociada puede formar parte de la postulacién, aportando recursos pecuniarios y/o
no pecuniarios para el proyecto, como por ejemplo, poniendo a disposicion infraestructura para la
utilizacion del equipamiento o actividades relacionadas con éste. Para formalizar su participacion,
se debe adjuntar una Carta de Acuerdo entre Instituciones (formato Word) e incorporar los aportes
comprometidos en el formulario de presupuesto (formato Excel), ambos formatos disponibles en la
plataforma de postulaciéon. No se consideran dentro de esta categoria las facultades pertenecientes
a la misma institucion.

Coordinador(a) Responsable:

La Institucion Beneficiaria debera designar a un(a) Coordinador(a) Responsable del proyecto, quien
debe desempefiarse en ésta y quien sera el(la) encargado(a) de preparar la propuesta para la
postulacion.

El(la) Coordinador(a) Responsable sera responsable de gestionar la adquisicion, instalacion, puesta
en marcha y operacién del equipo adquirido. Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en
términos cientificos, técnicos y financieros, y velar por la obtencidon de los resultados
comprometidos y por el uso eficiente del equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes
investigadores(as), tanto de la institucidn beneficiaria como de instituciones asociadas y externas.

Sera contraparte ante la ANID para los efectos del desarrollo y seguimiento del proyecto, como, por
ejemplo: efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, tener a disposicién y
facilitar cualquier tipo de informacién requerida relacionada con el proyecto, coordinar la visita a
terreno y dar cumplimiento a los hitos del proyecto.

2.4 Beneficios y plazos

FONDEQUIP/ANID financiara Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano (Equipo Principal o
Plataforma + Accesorio(s), si corresponde), cuyo costo total sea igual o superior a $50.000.000
(cincuenta millones de pesos).

Excepcionalmente, se considerardn las propuestas cuyo propdsito sea la adquisicién de un
Accesorio para un equipo ya existente y operativo en la Institucion Beneficiaria, siempre que tenga
un costo unitario igual o superior a $50.000.000 (cincuenta millones de pesos).
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El financiamiento maximo a otorgar por ANID sera de $400.000.000 (cuatrocientos millones de
pesos) por proyecto. Monto que debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del
equipamiento y los costos asociados a ésta, de acuerdo a los items financiables.

El Periodo de ejecucién del proyecto sera por 42 meses y se dividira en dos etapas:

* Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecucién. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste debera ser adquirido, instalado y estar operativo.

Ademds, el término de la primera etapa del proyecto determinara la Fecha exigible de la
rendicion de cuentas, mds un mes de plazo para su presentacién.

¢ Segunda Etapa: de 24 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa.
En esta etapa no existira financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el
equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existird un periodo de 24 meses,
dedicado exclusivamente para realizar el seguimiento técnico del funcionamiento y uso
del equipo y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta.

Cabe destacar que los equipos financiados en la presente convocatoria, una vez operativos, deberan
estar disponibles para uso y acceso abierto a toda la comunidad cientifica (investigadores(as),
nacionales y/o internacionales, no incluidos(as) en la postulacién), por un periodo, no inferior, a 20
dias habiles anuales, por dos afios.

Para este proposito, la ANID dispondra una plataforma, en la cual los(as) interesados(as) podran
postular al uso de los equipos adjudicados. Dichas postulaciones deberan ser evaluadas por los(as)
respectivos(as) coordinadores(as) responsables de éstos y podrian ser validadas por el Panel de
Equipamiento e Infraestructura Asociativa de la Subdireccion de Centros e Investigacion Asociativa
de ANID, en adelante Panel de Equipamiento, a fin de asignarles el tiempo de uso solicitado, segin
disponibilidad y capacidad del equipo.

Los detalles, tales como: insumos, fungibles, personal, logistica de acceso al equipamiento,
protocolos para traslados y seguros asociados a equipos a utilizar en terreno, distribucion de los 20
dias habiles anuales, entre otros, deberdn indicarse en el punto 2.1 de la propuesta. Si por la
naturaleza del equipo, no aplicara el acceder a éste por un tiempo determinado, se debera justificar
en el mismo punto de la postulacion. En el caso de equipos que realizan mediciones continuas, se
privilegiara en la evaluacién la existencia de sistemas que pongan a disposicién de la comunidad los
datos o mediciones obtenidas.
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items financiables

2.5

Un proyecto de equipamiento cientifico considera los siguientes ftems y Sub-items de

financiamiento:

CONJUNTO >
ITEM ; SUB-ITEM DESCRIPCION FINANCIAMIENTO
SUB-ITEM
A.1. Equipo
Principal o o . ANID
A.- Plataforma de Costos de adquisicion del Equipo &
EQUIPAMIENTO | Equipos. Principal, Plataforma de equipos y

EQUIPAMIENTO

A.2. Accesorios
Equipo

su(s) Accesorio(s), si corresponde.

Institucion(es)
(ver seccién 2.6)

B.- TRASLADOS
E INSTALACION

B.1. Traslados,
Seguros de
Traslado,
Desaduanaje e
IVA de Equipo

Costos de traslado del equipamiento
desde el lugar de fabricacién hasta el
lugar donde instalado
(desaduanaje, fletes y seguros de
traslado).

Se puede incluir el IVA tGinicamente
del equipamiento y accesorios.

sera

B.2. Adecuacion
Espacio para
Equipo

Acondicionamiento de espacios
fisicos existentes y/o las
adecuaciones necesarias para

cumplir los requerimientos técnicos
para la instalacion y operacion del
equipamiento (aislaciones térmicas,
sistemas de
estructuras
instalaciones eléctricas, conexiones
a redes, etc.). Se pueden incluir
gastos para la elaboracién de planos
y maguetas.

No se considerara el alhajamiento

climatizacion,
antisismicas,

de oficina ni la compra de muebles
que no tengan directa relacién con
el funcionamiento u operacién del
equipamiento a adquirir.

B.3. Instalacion y
Puesta en Marcha
de Equipo

Costos asociados a la publicacién del
aviso de licitacion.

Gastos incurridos en el proceso de
equipamiento
carta de

compra del
(transferencia bancaria,
crédito, etc.).
Costos de instalacién del
equipamiento.

Costos de insumos necesarios para la
puesta en marcha del equipo.

los costos de

calibracién y los insumos necesarios

Podrén incluirse
para ello, en caso de que asi se
requiera.

Se debe incluir el costo de una placa
de metal, acrilico o similar, para el

ANID

y/o
Institucion(es)
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CONJUNTO
SUB-ITEM

SUB-ITEM

DESCRIPCION

equipamiento o laboratorio(s),
senalando que éste tuvo
financiamiento de FONDEQUIP y el
cédigo del Proyecto (formato libre).

B.4. Mantencion,
Garantias y
Seguros de
Equipo

Costo financiero del contrato de
mantenimiento del equipo
adquirido, por un periodo minimo
de dos afios a contar de la fecha de
compra del equipamiento.

Costo financiero de la péliza de
seguro del equipamiento adquirido,
la que debe tener una vigencia
minima de, al menos, dos afios
posterior al término de la primera
etapa de ejecucion del proyecto,
segun convenio. Se recomienda la
incorporacion del equipo en la Poliza
de Seguro institucional.

Pueden incluirse gastos de garantia
extendida para los equipos
adjudicados.

Costo financiero de la caucién que
garantice la totalidad de los
recursos transferidos por ANID para
la ejecucién del proyecto,
consistente en wuna boleta de
garantia  bancaria, vale Vvista
endosable o pdliza de seguro de
ejecucién inmediata.

FINANCIAMIENTO

GASTOS DE OPERACION

C.- OPERACION

C.1.
Capacitaciones

Costos de capacitacién [}
entrenamiento del personal
cientifico-técnico en el uso del
equipamiento adquirido con fondos
del proyecto.

Podran incluirse gastos de pasajes y
viaticos para viajes estrictamente
justificados de quienes serdn
capacitados(as) para operar el
equipamiento o bien de especialistas
que deban viajar a Chile con el fin de
entrenar a los(as) usuarios(as).
Como aporte no pecuniario podrd
incluirse la valorizacion de horas de
dedicacion de quienes impartan
capacitacion a usuarios(as) en el uso
del equipamiento. No es posible
valorizar las horas de participacion
de quienes se capaciten.

Institucion(es)
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CONJUNTO
SUB-ITEM

SUB-ITEM

C.2. Otros Gastos
de Operacién

DESCRIPCION

Contratacion del personal técnico
y/o profesional especializado
encargado de la operacion, uso y/o
mantencion del equipo (Aporte
Pecuniario considerado para
cumplir con el equivalente al 10%
del Conjunto  Sub-item  A.
Equipamiento).

Material  fungible e insumos
necesarios para la utilizacion del
equipamiento (aportes pecuniarios
que no se consideran como parte
del 10% minimo exigido como
cofinanciamiento).

Valorizacién del uso de equipos
complementarios al  postulado
necesarios para ampliar o mejorar el
funcionamiento del equipo principal
o plataforma (se debe considerar el
periodo a partir de la puesta en
marcha del equipamiento hasta el
término de ejecucion del proyecto).
Valorizacién del uso del espacio
fisico donde se instalard el
equipamiento (se debe considerar el
periodo a partir de la adecuacion del
espacio fisico donde se instalara el
equipo o desde la recepcion de éste,
hasta el término de ejecucion del
proyecto).

Servicios Bdsicos asociados al
espacio de instalacion del equipo.
Valorizacion de RRHH con contrato
en la(s) institucion(es) que
conforma(n) la postulacién: personal
técnico y/o profesional
especializado, encargado de la
operacién, uso y/o mantencién del
equipo, y/o del(de la)
Coordinador(a) Responsable por sus
gestiones en el seguimiento del
proyecto. (se debe considerar desde
la puesta en marcha del equipo hasta
el término de ejecucidn del
proyecto). No es posible incluir
valorizacién de RRHH de quienes
haran uso del equipo.

C.3. Gastos de
Administracién

Gastos de administracion
involucrados en el proceso de
compra del equipamiento.

FINANCIAMIENTO

10
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SUB-ITEM

DESCRIPCION

Valorizacién de RRHH con contrato
en la(s) institucidn(es) que
conforma(n) la postulacion: personal
técnico, profesional, administrativo
y/o de los(as) investigadores(as) que
participen en las gestiones de
adquisicién del equipamiento. No es
posible incluir valorizacién de RRHH
de quienes hardn uso del equipo.

FINANCIAMIENTO

11
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Consideraciones:

e E| monto del Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO debe ser igual o superior a $50.000.000
(cincuenta millones de pesos).

e En el presupuesto solicitado a ANID, el monto del Conjunto Sub-item B. TRASLADOS E
INSTALACION no podra ser superior al 50% del Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO.

® El Sub-item B.4. Mantencion, Garantias y Seguros de Equipo debe, necesariamente, considerar
financiamiento, ya sea de ANID o de |a Institucién Beneficiaria y/o Asociada(s).

* Respecto de la Mantencién del equipo, se debera suscribir, con el proveedor, un contrato de
mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento adquirido, con una duracion de, al
menos, dos afios desde |a fecha de compra de éste. En caso de no ser posible suscribir el contrato
de mantencion con el proveedor o fabricante del equipamiento, se justificara ante la ANID, el
contrato con otro proveedor. Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo,
no sea posible o sea totalmente innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se debera
solicitar autorizacion para no cumplir con este requisito y presentar un plan de mantencion a
cargo de la(s) institucion(es).

Ademas, la Institucién Beneficiaria se compromete a hacerse responsable de la mantencion del
equipo por dos afos posteriores al término del contrato suscrito con el proveedor.

e El item GASTOS DE OPERACION, solo puede considerar financiamiento de la Institucién
Beneficiaria y/o Asociada(s), ya sea con aportes pecuniarios y/o no pecuniarios (valorizacién).

* No se podran financiar gastos en personal con Aportes ANID.

2.6 Cofinanciamiento

Los proyectos deberan tener cofinanciamiento de, al menos, el 50% del costo del equipamiento
por parte de la institucion beneficiaria y/o asociada(s), si corresponde. El calculo de los porcentajes
y el tipo de cofinanciamiento se define a continuacion:

e El Aporte Pecuniario de la Institucion Beneficiaria y Asociada(s), si corresponde, debe ser
equivalente, al menos, al 10% del monto total del Conjunto Sub-item A. Equipamiento, y
debera ser comprometido en el siguiente orden de prioridad:

- Gastos del Sub-item C.2. Otros Gastos de Operacion:
Destinado exclusivamente a la contratacion de un(a) técnico o profesional
especializado(a), encargado(a) de la operacién del equipamiento, salvo en casos en que,
por la naturaleza de éste, no se requiera una persona a cargo. Este gasto podrd ser
realizado durante la vigencia del proyecto, Primera y/o Segunda Etapa.

Aportes como material fungible e insumos necesarios para la utilizacién del
equipamiento, no se consideran parte del 10% minimo exigido como aporte pecuniario.

- Gastos del Sub-item C.1. Capacitaciones:
Gastos necesarios para realizar la capacitacion en el uso del equipamiento al personal que
lo requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para
capacitarse al extranjero, incluyendo sus viaticos. Este gasto debera ser realizado durante
la Primera Etapa del proyecto y, en el caso de realizar capacitaciones adicionales, éstas
podran ser rendidas en la Segunda Etapa del proyecto.

12
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- Gastos del Conjunto Sub-item A. Equipamiento:

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos
a los sub-items antes sefialados, o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el
remanente deberd realizarse en el Conjunto Sub-ltem A.- Equipamiento.

El Aporte No Pecuniario debe ser, a lo menos, el equivalente al porcentaje no financiado por
aportes pecuniarios necesarios para lograr, como minimo, el 50% de cofinanciamiento del
monto total del Conjunto Sub-ftem A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma +
Accesorio(s)). El cual deberd ser comprometido en el Conjunto Sub-ftem B. Traslado e
Instalacién y/o en el item Gastos de Operacion y considerarse dentro del periodo de
ejecucion del proyecto, acorde con la fecha de compra e instalacion del equipo.

Respecto a la valorizacion de RRHH, sdlo se puede considerar el personal con contrato
vigente en la(s) institucién(es): técnico y/o profesional especializado encargado de la
operacidn, uso y/o mantencion del equipo, personal técnico, profesional, administrativo e
investigadores(as) encargados(as) de las gestiones de adquisicion del equipamiento. No es
posible incluir valorizacién de remuneraciones de los(as) investigadores(as) y/o usuarios(as)
del equipamiento una vez puesto en funcionamiento, salvo las del(de la) Coordinador(a)
Responsable por sus gestiones en el seguimiento del proyecto.

Descripcion de la propuesta

La postulacidn debe ser preparada con la debida antelacion a la fecha y hora de cierre indicada en
la convocatoria y enviada a su respectiva Institucion para validacion final.

Durante el periodo de revision de la(s) postulacion(es) por parte de la Institucidn, ésta podra solicitar
al(a la) postulante, a través del sistema, las aclaraciones o modificaciones a la propuesta que estime
pertinente. Como resultado de la revision, la Institucién podra enviar o rechazar la postulacidn. En
este Ultimo caso, la propuesta quedaria fuera de Concurso.

Existen secciones en la postulacion que deben ser ingresadas o seleccionadas en pantalla y otras en
las que se debe anexar formularios en formato Excel o PDF no encriptado/protegido.

1. Identificacion de la propuesta: datos como titulo, disciplinas OCDE, Regidn(es) de ejecucion
(donde sera instalado el equipo adjudicado), entre otras.

2. Resumen y Objetivos: resumen, objetivo general y objetivos especificos.

3. Detalle Proyecto Equipamiento: en esta seccion se debe incluir:

Equipo: datos especificos del equipo principal o plataforma solicitado: nombre, marca,
modelo, descripcion general del equipo y condiciones técnicas, entre otros.

Accesorio(s): de corresponder, datos del(de los) Accesorio(s) del equipo principal o
plataforma, tales como: nombre, marca, modelo, entre otros. Un equipo accesorio debe
cumplir con la definicion 1.6 del Glosario.

Adecuacion de infraestructura: descripcion de la infraestructura existente en la(s)
institucion(es) que sera dispuesta para la instalacion y operacién del equipamiento o de las
adecuaciones necesarias para cumplir con los requerimientos técnicos para tal efecto
(aislaciones térmicas, sistemas de climatizacion, estructuras antisismicas, instalaciones
eléctricas, conexiones a redes, entre otras).

Mantencién: descripcion del plan o contrato de mantenimiento de los equipos adquiridos,
por un periodo de, a lo menos, dos afios a contar de la fecha de compra del equipamiento
(descripcion del plan, proveedor o indicar y justificar si estarda a cargo de la(s)
institucion(es)).
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- Instalacion y puesta en marcha: descripcion del proceso de instalacion y puesta en marcha
del equipamiento a adquirir, indicando las condiciones técnicas necesarias.

- Capacitacion: capacitacion o entrenamiento, del personal cientifico-técnico que lo requiera,
en el uso del equipamiento a adquirir con fondos del proyecto (descripcion, tipo de
usuarios(as), nombre de la(s) persona(s) que seria(n) capacitada(s), etc.).

- Tiempo de Uso: estimacién de horas anuales de uso del equipo, porcentaje de uso interno

y externo, y un breve detalle de los(as) posibles usuarios(as) o uso proyectado.
Instituciones: identificar 1) la Institucién Beneficiaria (Postulante), que es a la cual pertenece
el(la) Coordinador(a) Responsable y que sera la propietaria del equipamiento en caso de
adjudicarse la propuesta, y, opcionalmente, 2) la(s) Institucién(es) Asociada(s), que aporten
recursos al proyecto. No se consideran en esta categoria a las facultades pertenecientes a la
misma institucién beneficiaria.

Equipo de trabajo: identificar al(a la) Coordinador(a) Responsable y/o a los(las)

investigadores(as) asociados(as) que formaran parte del equipo de trabajo, pertenecientes a la

Institucién Beneficiaria y/o a la(s) Institucién(es) Asociada(s) a la postulacion, respectivamente.

Formulacion de la propuesta: en esta seccion se debe adjuntar:

- La propuesta de equipamiento, que incluye la justificacion cientifica-técnica, el aporte
estratégico de la Institucion y los resultados esperados de |la propuesta, y que corresponde
al principal insumo para la evaluacién (formato descargable). En el caso de postular a la
bonificacion se deberd justificar y describir, en la primera seccién del documento, cémo se
generara el plan de gestion de los datos obtenidos con el uso del equipamiento adquirido.

- Indicadores: definir los indicadores y sus metas para estimar la contribucion esperada del
equipamiento. Se deben definir 6 indicadores obligatorios para el proyecto, los cuales
deberan comprometerse para los 2 y 4 afios de instalado el equipo (segun formato provisto
en la plataforma de postulacion). Estos indicadores seran revisados en la evaluacion y
deberan ser coherentes con la postulacion presentada. Ademas, se establece |a obligacion
de entregar a ANID la informacion necesaria referente a estos indicadores en todo
momento, aun cuando el proyecto haya sido finiquitado, considerando que éstos podran
ser utilizados para conocer la contribucién cientifica y tecnolégica derivada del uso del
equipamiento adjudicado y en las postulaciones a futuras convocatorias.

- Documentos que deben acreditar Centros o Instituciones diferentes de Universidades:
considerando que la actual convocatoria estd abierta a Centros o Instituciones que realicen
Investigacion, en caso de que la Institucién postulante y/o asociada corresponda a uno de
éstos y no a una Universidad, se debe adjuntar en esta seccion los documentos que
acrediten que cumple con los siguientes requisitos:

= Que la Institucion realice investigacion.
= Que tenga personalidad juridica.

= Que no tenga fines de lucro.

= Antigliedad de, al menos, 3 afios.

Con excepcidn de los Centros o Instituciones mencionados(as) en el ANEXO N°5.

- Presupuesto: completar la informacion de acuerdo a la planilla descargable de la Plataforma
de Postulacién, siguiendo las instrucciones de llenado.

- Informe Institucional de logros, el cual debe incluir el avance en el cumplimiento y/o
resultados de los indicadores comprometidos en las respectivas propuestas, actualizados a
la fecha, de los proyectos adjudicados en las convocatorias 2014, 2015, 2016 y 2017 de la
Facultad o unidad académica equivalente de la Institucion Beneficiaria a la que
corresponde la nueva postulacion, segtun formato.

- Carta de compromiso institucional (formato descargable), en la cual la Institucién
postulante se compromete a cumplir las obligaciones descritas en el ANEXO N°3.
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- Dos cotizaciones del equipamiento postulado y accesorio(s), si corresponde, para justificar
el monto solicitado a ANID en el Conjunto Sub-ftem A. Equipamiento, las cuales deberan
corresponder a la misma configuracién del equipo. En caso de postular solo con una
cotizacion, se debera adjuntar una justificacién fundada en reemplazo de la 2 cotizacién
solicitada. Respecto al uso de proveedor unico, debe adjuntar una carta del proveedor que
indique exclusividad y una justificacion del{de la) coordinador(a) responsable de por qué
se elige el equipo de aquel proveedor especifico y no otro u otra tecnologia disponible en
el mercado. Si existen equipos similares en el mercado, se deben analizar y fundar por qué
no son considerados idéneos para el proyecto. Ademas, la justificacion debe incorporar
aspectos como garantias, servicio técnico, capacidad de realizar mantenciones y servicio
post venta. Este es un requisito de postulacion, en caso de ser adjudicada la propuesta
debe realizar la compra de acuerdo a los Instructivos de rendicién.

- Carta acreditaciéon uso de equipo en formacidn, en la cual el{la) Jefe de Carrera, Decano u otra
autoridad pertinente, acredite el uso del equipo en los Programas de formacion de pre o
postgrado mencionados, segtin corresponda. No serd obligatorio para las postulaciones que no
se vinculen con programas de formacion de pre o postgrado.

7. Anexos: en esta seccion se adjuntan:

- (OPCIONAL) Cartas de participacion de investigadores(as) extranjeros(as), que pueden ser
adjuntas en formato libre.

- (OPCIONAL) Carta Tipo Acuerdo Instituciones, en la cual se especifica los aportes pecuniarios y
no pecuniarios de cada institucion asociada y se comprometen los acuerdos entre ésta y la
Institucion Beneficiaria.

- Conflictos de interés: declarar si presenta conflictos de interés con personas que,
eventualmente, podrian ser designadas como evaluadores(as) de la propuesta, indicando
un maximo de 3 de nombres, si corresponde.

La propuesta podra ser declarada fuera de bases si no contiene toda la informacién solicitada para
su adecuada evaluacion.

Las propuestas presentadas deben ser originales, en consecuencia, la postulacion no podra
contener, en lo sustancial, actividades u objetivos ya cumplidos o realizados en otros proyectos de
equipamiento cientifico adjudicados anteriormente. En este contexto, se debe declarar
expresamente en la carta compromiso de la Institucion Beneficiaria, si la propuesta esta siendo
presentada o financiada en forma simultanea o complementaria en algun otro Fondo del Estado o
de ANID.

Si, en cualquier etapa del concurso y/o durante la ejecucién del proyecto, se detecta la duplicidad

de propuestas, podrd calificar inadmisible la postulacién o disponer el término anticipado de los
proyectos duplicados regidos por las presentes bases.

3 ADMISIBILIDAD

El proceso de admisibilidad sera realizado por la ANID, quienes verificaran que se cumpla con los
requisitos y documentos detallados en las presentes bases y enumerados en el ANEXO N°2.

Las Instituciones postulantes seran responsables de la veracidad, integridad, legibilidad y
consistencia de la informacién consignada en sus postulaciones y de presentarla en los plazos

establecidos. Una propuesta podra ser declarada inadmisible en caso de que la postulacion:

- No cumpla con cualquiera de los requisitos y/o condiciones establecidos en las bases del
concurso.
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- No cumpla con las exigencias de cofinanciamiento detalladas en el numeral 2.6 o no sea
posible determinar el cumplimiento por falta del detalle en el formulario correspondiente.

- Omita informacion, adjunte formularios incompletos o no incluya alguno de los documentos
solicitados.

- Contenga documentacion e informacién inexacta, inverosimil y/o que induzca a error o
presente una declaracion falsa de cualquier dato.

- No se entregue en los formatos solicitados, incluyendo extensidn, tipo y tamafio de letra. No
esta permitido alterar los formatos establecidos.

Se emitira un acto administrativo, en el cual se declarara si la propuesta es inadmisible, indicando
expresamente el nombre de la Institucion postulante, del(de |a) coordinador(a) responsable de la
propuesta y la causal. La notificacion se hara mediante carta dirigida a este(a) ultimo(a), con copia
a la respectiva Institucion.

Las Instituciones postulantes podran interponer, ante ANID, el recurso de reposicion contemplado
en el articulo 59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los
actos de los drganos de la Administracién Publica del Estado. Procedimiento descrito en el punto 11
de las presentes bases.

Sin perijuicio de lo anterior, ANID podra declarar inadmisible una postulacién en cualquier etapa del
concurso, hasta la adjudicacion, si se verifica el incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos. En tal caso, se dictard un acto administrativo y se realizara la notificacion
correspondiente.

4 EVALUACION

4.1 Proceso de evaluacion y calificacion de las propuestas.

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad seran evaluadas por evaluadores(as)
externos(as) especializados(as), quienes, sobre la base de los criterios de evaluacién, emitiran
informes con la nota obtenida por cada una de éstas, las que, posteriormente, serdn evaluadas en
formato Panel.

Las propuestas sujetas a preseleccion serdn presentadas al Comité Técnico Asesor de la Subdireccion
de Centros e Investigacion Asociativa, o el Comité Técnico Especial o de Excepcion de la Resolucion
Exenta Ministerial N°5, modificada por la Resolucion Exenta Ministerial N°7, el cual realizara una
recomendacion de las postulaciones a adjudicar por panel, en base al puntaje final obtenido por
cada una de ellasy a lo indicado en el numeral 4.3 y 5.2 de las presentes bases. Esta recomendacion
podra contener indicaciones de reformulacion como condiciones para la firma de convenio.

Lo anterior, en aplicacion del dictamen N° 3610 de 17 de marzo de 2020, de la Contraloria General
de la Republica, sobre Medidas de Gestién que Pueden Adoptar los Organos de la Administracién
del Estado a Propdsito del Brote de COVID-19 y |a asignacidn de recursos que considerada necesaria
efectuar durante el periodo de emergencia sanitaria decretado en el pais por el brote mundial del
virus denominado coronavirus-2 del sindrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce
la enfermedad del coronavirus 2019 o Covid-19.

4.2 Paneles de Evaluacion

Los Paneles de Evaluacion del Concurso de Equipamiento Mediano se definen por grupos de
equipamiento como se especifica a continuacion:
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GRUPO DE EQUIPAMIENTO

Equipamiento cientifico utilizado para la separacion de distintas sustancias
Cromatégrafos y a efectos de medicién y/o capaces de analizar espectro de frecuencias.
Espectrometros Incluye: Cromatdgrafos de Gases, Cromatdgrafos Liquidos, Analizadores
elementales, Espectrometros de masas, de Resonancia Magnética Nuclear,
entre otros.

Equipamiento de Equipos de hardware y software utilizados para almacenamiento y
informatica, y otros | procesamiento de datos. Ejemplo: Clusters, Servidores de Red y Banco de
relacionados. Datos, Sistema de manufactura digital. También se analizaran en este grupo:

Drones, Robots y Equipos de redes de comunicacion.
Equipos de control, desarrollo, evaluacién y analisis aplicados a muestras
provenientes del area bioldgica, medicina y neurociencia. El equipamiento

IrTstrum'e.ntos considerado en esta categoria es de caracter diverso: Autoanalizador de
Bioanaliticos Bioquimica Clinica, Electroencefalogramas (EEG), PCR, Citometros,
Secuenciadores, Escdneres de Resonancia Magnética, Gabinetes de
Bioseguridad, Biorreactores, entre otros.
Instrumentos opticos destinados a aumentar la imagen de los objetos, tales
Microscopios y como: Microscopio Confocal, Microscopio de Fluorescencia, Microscopio
Difractometros Electrénico Barrido, Microscopio de Fuerzas Atdmicas, entre otros.
Instrumentos utilizados para medir la difraccion de un haz de radiacion
incidente sobre una muestra de un material.

) Equipamiento de procesamiento, maquinaria o herramientas, industrial o a
Equipos de escala de Laboratorio, necesarias para la fabricacion, tratamiento o
Procesamiento y medicion de propiedades de materiales. A modo de ejemplo: Analizadores
ensayo de de Superficie, Extrusoras, Prensas, Inyectoras, Redmetros, Gabinetes de
Materiales

Pulverizacion, Rectificadoras de Engranajes, , Equipos de traccion, Marcos
de prueba, Equipos Triaxiales, entre otros.

Equipamiento especifico que no puede ser clasificado en ninguna de las
Otros categorias anteriores. El conjunto “otros” esta compuesto por una variedad
de equipos que incluye: Equipamiento Oceanografico, Geo radares,
Sensores climatolégicos, Emuladores, entre otros.

El Panel de Equipamiento de la Subdireccion de Centros e Investigacion Asociativa, podra sugerir la
separacion de alguno de los grupos precedentes, en subgrupos, para efectos de evaluacién y
adjudicacion, en el caso que un grupo concentre un elevado porcentaje de postulaciones. Ademds,
podra reclasificar las propuestas postuladas, segun el grupo de evaluacion mas pertinente para cada
una.

4.3 Dimension de evaluacion

Las propuestas que cumplan las condiciones de admisibilidad seran evaluadas conforme con los
siguientes criterios de evaluacion:

CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

1. lJustificacion Cientifica-Técnica de la Propuesta 50%

1.1 Claridad, coherencia y pertinencia del equipamiento solicitado con las
actividades de investigacion y/o desarrollo experimental del(de las)
area(s) de investigacion que la Institucidn Beneficiaria, y Asociada(s), si
corresponde, desea(n) apoyar. Referirse a como afecta actualmente en
la investigacion la inexistencia del equipamiento solicitado.
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CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Viabilidad y sustentabilidad en el tiempo del equipamiento. N° de
proyectos o investigaciones vigentes que se vincularan al equipamiento
solicitado y que puedan asumir los costos asociados a su operacion. Se
debe indicar de qué manera cada uno de los proyectos mencionados
(vigentes a la fecha establecida en el formulario) aportaran a la
sustentabilidad del equipamiento.

Justificacion de la necesidad del equipamiento solicitado en relacién
con los equipos existentes en la Institucion Beneficiaria, y Asociada(s),
si corresponde, y en otras entidades, a nivel de Macrozona, regional,
nacional o sectorial.

251

2.2

Aporte Estratégico de la Institucion 30%

Modelo de uso, Asociatividad con otras Instituciones y acceso al
equipamiento solicitado. Considera asociatividad intra e inter
institucional y con investigadores(as) extranjeros(as). Se requiere
especificar las medidas a tomar para la difusion del equipamiento,
describir el modelo de uso (profesional a cargo, horarios de
funcionamiento, entre otros) y, ademas, los detalles relacionados con el
tiempo que deberd estar dispuesto para el acceso y uso por la
comunidad cientifica, tales como: distribucion de los 20 dias hdbiles
anuales (como minimo), insumos, fungibles, personal, logistica de
acceso al equipamiento, protocolos para traslados y seguros asociados
a equipos a utilizar en terreno, etc. Si por la naturaleza del equipo, no
aplicara el acceder a este por un tiempo determinado, se deberd
justificar en este punto.

Coherencia vy justificacion de los recursos solicitados a
FONDEQUIP/ANID y de los aportados por la(s) Institucion(es) (RRHH,
seguros, infraestructura, entre otros). Se considera el plan de
instalacion, puesta en marcha, operacion y mantencién del
Equipamiento solicitado, incluyendo el plan de contratacion y/o
capacitacion del personal que estard a cargo del equipamiento, si
corresponde. En caso contrario, la justificacion pertinente.

Referirse, ademds, a la necesidad de equipos o laboratorios adicionales
para el correcto desempeiio del equipo postulado y la existencia o
acceso a éstos.

31

3.2

Resultados esperados de la Propuesta (Se considerardn los indicadores 20%
postulados).

Conocimiento a generar con el uso del equipamiento solicitado.

Apoyo a la formacion y entrenamiento de estudiantes de pre y post
grado. Se considera el apoyo a la formacion, tanto de la Institucion
Beneficiaria como Asociada(s), si corresponde. Los programas de pre o
postgrado incluidos deben ser mencionados y respaldados por las
respectivas cartas de las autoridades pertinentes, como Jefe de carrera
o Decano, entre otros, que certifiquen esta situacion.
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CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACION

Se destaca que en la presente convocatoria se otorgara una bonificacién de 0,2 puntos a las
propuestas de equipamiento relacionadas con los siguientes temas descritos en el ANEXO N°4:

a) el estudio del cambio climatico, relacionado con el “Observatorio de Cambio Climatico” del
Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

b) el desarrollo tecnolégico aeroespacial.

Estas deben estar bien justificadas y cumplir con que los datos, o conjunto de datos, finales o
intermedios resultantes, sean puestos a disposicion de la comunidad de manera gratuita y abierta,
permitiendo que éstos sean, accesibles, interoperables y reutilizables.

Para hacer efectivo lo anterior, la institucion beneficiaria y/o coordinador(a) responsable debera
generar un plan de gestion de los datos obtenidos con el uso del equipamiento adquirido
y depositarlos en sus respectivos repositorios institucionales y/o en alguno de los repositorios
disciplinarios y/o afines. Para fines informativos, en el portal de ANID habrd referencias al respecto.

El acceso a los datos debera resguardar, debidamente, los derechos de terceros en relacién con los
datos comunicados, incluyendo la disociacion de informacién personal y demas medidas necesarias
en cumplimiento de la normativa que reglamenta el tratamiento de datos personales.

Por otra parte, también se evaluaran los logros y resultados obtenidos a la fecha de los proyectos
previamente adjudicados, por la Facultad o unidad académica de jerarquia equivalente de la
Institucion Beneficiaria a la cual pertenezca cada propuesta, en base al grado de cumplimiento de
los indicadores proyectados al momento de postular en las convocatorias 2014, 2015, 2016 y 2017,
solicitado en el Informe Institucional de Logros en el 2.7 de las presentes bases. La siguiente tabla
muestra el descuento asociado al porcentaje de cumplimiento:

Grado de cumplimiento de

indicadores vescuento

90% - 100% 0,0
80% - 89% -0,1
70% - 79% -0,2
60% - 69% -0,3
50% - 59% -0,4
40% - 49% -0,5
30% - 39% -0,6
20% - 29% -0,7
10% - 19% -0,8
0% - 09% -0,9
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4.4 Escala de evaluacién

A cada criterio de evaluacidn se le asignara una puntuacién de 0 a 5, con notas a un decimal, seglin
la siguiente tabla:

EXCELENTE -5 puntos: La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos
relevantes del criterio en cuestion. Cualquier debilidad es muy menor.

MUY BUENO - 4 puntos: La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena
manera, aun cuando son posibles ciertas mejoras.

BUENO - 3 puntos: La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de buena manera,
aunque requiere ciertas mejoras.

REGULAR — 2 puntos: La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del
criterio, pero existen importantes deficiencias.

DEFICIENTE — 1 punto: La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos del criterio
o hay graves deficiencias inherentes.

NO CALIFICA - 0 puntos: La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo andlisis o no puede ser
evaluada debido a la falta de antecedentes o informacion incompleta.
L ]

5 FALLO Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

5.1 Instancia en que se realiza el fallo

Una vez recibido el listado de las propuestas seleccionadas, ANID efectuara la adjudicacion
mediante la emisién de un acto administrativo. En el caso de que ninguna de las propuestas
presentadas cumpla con los requisitos de seleccién establecidos para la adjudicacion del concurso
0 que no existan postulantes, ANID podra declararlo desierto.

El acta de adjudicacion contemplara tanto los proyectos que seran financiados, asi como también
una Lista de Espera de proyectos recomendados para su financiamiento, en orden de prioridad de
acuerdo al puntaje de evaluacion. Esta lista de espera sera valida hasta la adjudicacion del siguiente
concurso.

La lista de espera se podra hacer efectiva en los siguientes casos: renuncia de alguno(a) de los(as)
adjudicatarios(as) o que alguno(a) de ellos(as) se encuentre imposibilitado(a) para ejecutar el
proyecto, o que no suscriba el convenio dentro de los plazos establecidos en las bases, o que exista
disponibilidad presupuestaria en el periodo, materializindose a través de un acto administrativo.

El Consejo Técnico Asesor, podra proponer a la ANID, alterar el orden de las propuestas de la lista
de espera establecida en la adjudicacion. Para dicha propuesta, el Consejo Técnico Asesor podra
aplicar cualquiera de los criterios que a continuacion se sefialan para activar la lista de espera, los
que estdan en mero orden de enunciacién:

a) propuestas lideradas por personas del sexo menor representado en la adjudicacion
correspondiente.

b) propuestas cuyo origen y realizacién de la totalidad o la mayor parte de sus actividades sea
de regiones distintas de la Regién Metropolitana.

c) propuestas que traten de lineas de investigacion o areas del conocimiento menos
representadas en la adjudicacion original.

20



Agencia
Nacional de
Investigacion
y Desarrollo

Gobierno de Chile
Dicha propuesta debera ser explicita en cuanto al criterio que escoge dentro de las alternativas del
siguiente parrafo, activindose dicha lista de espera aplicando cualquiera de los criterios que a
continuacion se sefialan, los que estdn en mero orden de enunciacidn:

La propuesta del Consejo Técnico Asesor, debera ser explicita en cuanto al criterio que escoge
dentro de las alternativas del parrafo anterior, para lo cual podra aplicar los criterios sefialados
precedentemente, en distinto orden de prelacién o de manera conjunta, pero siempre respetando
dentro de cada criterio el orden del puntaje de evaluacién de la lista de espera. Por consiguiente,
en el caso de las propuestas del sexo menor representado, la lista de espera correra en estricto
orden de puntaje dentro de dicho sexo; y para el caso de propuestas que traten de lineas de
investigacion o dreas del conocimiento menos representadas en la adjudicacion original, si existiese
mas de un proyecto a adjudicar dentro de dicha linea o area, se priorizara por orden de puntaje
original dentro de la misma.

En el caso de los propuestas cuyo origen y realizacion de la totalidad o la mayor parte de sus
actividades sea de regiones distintas de la Region Metropolitana, la lista de espera correra en
estricto orden de puntaje obtenido por dichos proyectos regionales; con excepcion que los recursos
adicionales que provengan de una regién determinada, ya que en ese caso, dichos recursos podran
otorgarse a los proyectos provenientes de dicha regién, también siempre respetando el orden de
puntaje dentro de ésta, en el caso que exista mas de un proyecto en la lista de espera dentro de la
misma zona. la disponibilidad presupuestaria Regional debera acreditarse a través del
correspondiente certificado del Departamento de Administracién y Finanzas de esta Agencia, al
momento que resuelva el Comité Técnico Asesor.

La propuesta del Comité Técnico Asesor debera ser fundada, la cual se materializara a través de un
acta suscrita al efecto, para luego ser presentada a Direccién Nacional, o quien subrogue dicho
cargo, quién dictard el respectivo acto administrativo aprobando dicha propuesta, en la medida que
la considere adecuada y se respeten los lineamientos de orden de puntaje expuestos y, en general,
las bases de la presente convocatoria.

5.2 Mecanismo de seleccion

La seleccion de las propuestas a adjudicar se realizara considerando la cantidad evaluada en cada
Panel, es decir, la adjudicacidn serd por Panel, en forma directamente proporcional al nimero de
propuestas evaluadas por cada uno.

El monto maximo a adjudicar por cada Institucion Beneficiaria sera el equivalente al 20% del total
adjudicado en la presente convocatoria.

Se destinara, al menos, un 7% de los recursos disponibles para |a adjudicacion a proyectos de cada
una de las 5 macrozonas establecidas en el Decreto N°7 del afio 2020 del Ministerio de Ciencia,
Tecnologia, Innovacién y Conocimiento, que obtengan un puntaje mayor o igual a 3,5. En caso de
que la suma de los montos adjudicables por alguna de las macrozonas sea inferior al 7% de los
recursos disponibles, se adjudicard la(s) siguiente(s) postulacion(es) mejor evaluada(s) de dicha
macrozona hasta completar este porcentaje. Si no existiesen mas postulaciones que cumplan con el
requisito de nota minima de adjudicacion (3,5) se adjudicara el porcentaje alcanzado y la diferencia
serd asignada a proyectos mejor evaluados de las otras macrozonas, de acuerdo a la nota obtenida
en el proceso de evaluacion y respectando la proporcién por panel.

No se podran adjudicar propuestas que hayan sido evaluadas con nota menor a 3,0 en cualquiera
de los criterios establecidos.

En caso de que existan dos 0 mas propuestas con la misma nota final, que se encuentren en el limite
de corte para adjudicacion, se consideraran las siguientes medidas de desempate:
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1. Se priorizard |la propuesta cuyo(a) coordinador(a) responsable sea del sexo menos representado
en la cantidad de postulaciones a adjudicar.

2. Se priorizara la propuesta de la institucién con menos representacion de las postulaciones a
adjudicar.

5.3 Notificacion a los(as) postulantes

Una vez tramitado el acto administrativo de adjudicacidn, el fallo del concurso sera publicado en la
pagina web de ANID https://www.anid.cl/concursos - Eje Estratégico Centros - X| Concurso de
Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano FONDEQUIP — ANO 2022, y comunicado a las
respectivas Instituciones y coordinadores(as) responsables de cada postulacion (mediante carta y
correo electrénico informados en la postulacion).

Los(as) postulantes podran interponer ante ANID, el recurso de reposicion contemplado en el
articulo 59 de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que rigen los actos
de los érganos de la Administracion Publica del Estado. Procedimiento descrito en el punto 11 de
las presentes bases.

6 CONVENIO

En el convenio se establecerdn expresamente los derechos y obligaciones de cada una de las partes,
las facultades de ANID y todas aquellas cldusulas que resguarden, del mejor modo posible, el
cumplimiento de los fines de esta convocatoria. Los convenios suscritos deberan ser aprobados por
ANID mediante el acto administrativo correspondiente.

6.1 Suscripcion de convenio

El proceso de firma de convenio de ejecucién entre ANID y el(la) Representante Legal de la
Institucion Beneficiaria, se realizara dentro de los 20 dias habiles, a contar de la fecha de notificacion
de adjudicacion. Solo en casos debidamente justificados y aprobados por ANID se podra firmar el
convenio en fecha posterior, siempre y cuando, ésta no sobrepase el periodo presupuestario.

Dentro de los anexos del convenio se debe adjuntar la DECLARACION JURADA SIMPLE (Inversiones
en Instrumentos Financieros), segun formato dispuesto por la ANID.

En el caso de que la Institucion Beneficiaria no formalice la firma del convenio respectivo, se asumira
que renuncia al beneficio, dando paso a la activacidn de la lista de espera.

El convenio comenzard a regir a partir de la fecha en que el acto administrativo que lo apruebe se
encuentre totalmente tramitado.

7 TRANSFERENCIA DE RECURSOS

El monto total adjudicado por el proyecto serd transferido a la Institucion Beneficiaria en una sola
cuota, segtn disponibilidad presupuestaria del servicio, una vez realizada la total tramitacion del
respectivo convenio y presentada la caucion correspondiente, si asi procede.
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La Institucion Beneficiaria debera estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado
y Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos,
segun lo establecido en la Ley N° 19.862.

La Institucidn Beneficiaria, Publica o Privada, debera destinar una cuenta bancaria institucional, en
la cual ANID transfiera los recursos correspondientes a los proyectos adjudicados.

La rendicion de cuentas de los recursos transferidos por la Agencia se regira en lo que corresponda,
segun lo dispuesto en la Ley N°21.105, y en las normas establecidas por la Resolucion N° 30 del 11
de marzo de 2015 de la Contraloria General de la Reptblica, ademas de las normas e indicaciones
detalladas en el Instructivo General de Rendicion de Cuentas de la Agencia y sus correspondientes
anexos.

Los beneficiarios (as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de conformidad a lo
dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucion N°30/2015, de la Contraloria General de la
Republica.
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7.1 Garantias

Garantias Instituciones Privadas:

Las Instituciones Privadas, deberdn garantizar el fiel uso de los recursos que transfiere ANID para las
actividades de los proyectos, segun lo dispongan las clausulas indicadas en los convenios, mediante
boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o pdliza de seguro de ejecuciéon inmediata. Dichos
documentos deben tener una vigencia de, a lo menos, 180 dias desde la fecha exigible de la
Rendicion de Cuentas por cada desembolso o cuota.

El costo de la emisidn de este documento podra incluirse en el sub-item B.4.- MANTENCION,
GARANTIAS y SEGUROS DE EQUIPO.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros o técnicos, ANID deberd
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucion de garantias, segin corresponda.

Garantias Instituciones Publicas:

En el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria General de la Republica, se sefiala que, para las
instituciones nacionales pertenecientes a la administracion del Estado, no existe obligatoriedad de
garantizar o asegurar el cumplimiento de compromisos contraidos entre Organos de la
Administracidn de Estado. Por lo cual ANID no exigird la presentacidn de garantias a Instituciones
del Estado, por recursos que transfiere en el marco de convenios suscritos por las partes.

Sin perjuicio de ello, es obligacion de la Institucion Pudblica Beneficiaria el cumplimiento de sus
obligaciones de entrega de informes, seguimientos técnicos y financieros, y todas las vinculadas con
estas bases y el convenio suscrito.

Procedimiento de cobranza administrativa y cobro de garantias:

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos o financieros
establecidos en el convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias existentes
que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y financiero del
proyecto. Para ello, la ANID deberd aplicar un procedimiento de cobranza administrativa,
consistente en el envio de cartas y recordatorios a los representantes de las Instituciones y/o
beneficiarios, para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las observaciones
efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar cumplimiento de lo
pendiente, a satisfaccién de la ANID. En caso de no prosperar este procedimiento, la ANID debera
proceder al cobro de |as cauciones existentes.

8 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS

La ANID realizara el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacién para la toma de decisiones, la mantencion de un adecuado control del uso de los
recursos transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso
de cada uno de ellos, cuyo fin es la adquisicién, instalacidn y puesta en marcha del equipamiento.

8.1 Disponibilidad y entrega de informacién

La Institucion Beneficiaria esta obligada a otorgar las facilidades necesarias a la ANID para realizar
el seguimiento y control técnico y financiero del proyecto, conforme con los procedimientos
establecidos en las presentes bases concursales.

La Institucion Beneficiaria permitird, en todo momento, la revision de la informacion y
documentacioén sustantiva, administrativa y contable, mediante visitas a terreno o bien, solicitudes
formales de informacién, que permita verificar el desarrollo del proyecto, por parte de los
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personeros que acredite ANID o la Contraloria General de Republica, inclusive luego de terminada
la vigencia del respectivo proyecto segun convenio, por un plazo minimo de 5 afios.

8.2 Seguimiento administrativo y financiero

La Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo podra agregar o modificar las condiciones para
realizar nuevas transferencias para la ejecucion de los proyectos, entre estas, requerir porcentajes
de gastos efectivos realizados de cuotas anteriores, requerir informes técnicos o rendiciones de
cuentas en fechas distintas a las contempladas, a su vez, podra establecer periodos distintos de
transferencias de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria u otras circunstancias, todo lo anterior
sera comunicado e informado con su debida antelacion.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto, en
cualquier tipo de instrumentos financieros o activos digitales, ya sea de renta fija o variable, de corto
o largo plazo, que reditue intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos mutuos,
acciones, depésitos a plazo, bonos, monedas virtuales, etc.

Por lo anterior, se solicitard una Declaracion Jurada Simple (ANEXO N°5), en la cual se establezca
que los fondos transferidos por ANID no seran invertidos en ningtn instrumento financiero, la que
debe ser enviada junto con el Formulario de Recepcién de Fondos (ANEXO N°2) en la primera
Declaracion de Gastos presentada.

Todos los recursos adjudicados por ANID para el proyecto deberan ser gastados dentro de |la Primera
Etapa de ejecucidn del proyecto, salvo los costos asociados a la emisidn de la garantia, la cual podra
ser gestionada con anterioridad a la fecha de inicio del proyecto segin convenio. Los gastos
realizados en el marco de la ejecucion del proyecto deberan ser efectuados y rendidos por la
Institucion Beneficiaria, no pudiendo ser transferidos los recursos a terceros. Por lo tanto, ésta
debera rendir los recursos transferidos por ANID solamente con documentos emitidos a su nombre.

8.3 Seguimiento técnico y de resultados

El proceso de seguimiento técnico del proyecto considerara el cumplimiento de las actividades, hitos
y resultados esperados comprometidos para la consecucion de los objetivos, asi como, aquellos
requisitos de aprobacion establecidos en las presentes bases concursales.

Para verificar y controlar el cumplimiento de los productos y resultados esperados comprometidos,
personal de la ANID realizara visitas a terreno y solicitara informes de avance, finales y de
seguimiento, cuyos contenidos y procedimientos de entrega, revision y aprobacién o rechazo se
especifican a continuacion:

Fecha de inicio de los proyectos

La fecha de inicio de los proyectos estara definida por la fecha de tramitacion de la resolucion que
apruebe el respectivo convenio de ejecucion.

Informe de Avance

Este informe debera ser entregado, en el plazo de nueve meses de iniciado el proyecto. Se espera
que en esta fecha ya se encuentren, al menos, realizadas las licitaciones correspondientes.

Este informe debe incluir la siguiente informacidn:
- Declaracion parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).

- Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento.
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- Calendarizacion de las actividades realizadas a |a fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se debe
adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional, indicando que se encuentra en
conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de tal situacién.

Informes Finales
Los informes solicitados al finalizar la ejecucion de la primera etapa del proyecto son:

- Informe Técnico Final: informe que debe ser enviado al mes de terminada la Primera Etapa
de ejecucion del proyecto, que debe cumplir con lo indicado en el formato entregado por el
la ANID, en el cual se debe incluir:

Pdliza de seguro del equipo.

Registro de Inventario del equipo en la institucidn.

Contrato de mantencion preventiva del equipamiento o su equivalente.

O 0 0 o

Ficha de Equipamiento (en formato Excel).

- Informes Financieros Finales (Aporte ANID, Aportes Pecuniarios, Aportes No Pecuniarios), en
los formatos dispuestos por la ANID.

Respecto al Aporte Pecuniario, al término de la Primera Etapa de Ejecucion del Proyecto, se
debera declarar la proyeccion del gasto en la contratacion de personal en C.2. Otros Gastos
de Operacién y/o los pertinentes a C.1. Capacitaciones y/o A. Equipamiento. Lo cual, en
conjunto con la rendicién del aporte FONDEQUIP/ANID, permitira rebajar la deuda
correspondiente al monto transferido por ANID.

Posteriormente, al finalizar la Segunda Etapa de Ejecucion del Proyecto, se debera
documentar la rendicion de los aportes pecuniarios realizados efectivamente para la
contratacion de personal encargado del manejo y operacidn del equipamiento, en el Sub-item
C.2. Otros Gastos de Operacion.
Visitas a Terreno del Equipamiento
Personal de la ANID inspeccionard en terreno la existencia, instalacion y funcionamiento del
equipamiento adquirido en el marco del proyecto y las actividades comprometidas en la propuesta,
entre ellas, las adecuaciones de infraestructura realizadas. Por lo tanto, la Institucion Beneficiaria
tendré la obligacién de dar las facilidades necesarias para esta inspeccidn, la cual podria realizarse
en forma remota (videoconferencia) si las condiciones no permiten realizarla en forma presencial.

La Institucién Beneficiaria deberd ingresar toda la informacidn referente a los equipos cientificos
que seran adquiridos por concepto del proyecto, en los sistemas de informacién o registros
informaticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de la Institucién Beneficiaria actualizar
anualmente la informacion entregada en estos registros y/o sistemas de informacién. De no estar
disponibles estos sistemas, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe enviar la informacién la ANID lo
solicite.

Informes de Seguimiento

Los proyectos adjudicados por FONDEQUIP, deberan entregar dos informes de seguimiento, en los
cuales se deberd dar cuenta del Equipamiento adquirido. En éstos, se deberd informar el uso que se
le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institucion Beneficiaria, Instituciones Asociadas y
mediante el Acceso abierto, logros generados con el uso del equipo, avance en el cumplimiento de
los indicadores comprometidos al momento de postular, uso en actividades de formacion,
publicaciones asociadas al equipo, indice de impacto y citaciones de las mismas, entre otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2 deben contener los resultados del uso del equipamiento al
mes 24y 48, respectivamente, contados desde la fecha de término de |la Primera Etapa de Ejecucién
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del proyecto, segun convenio, y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha
correspondiente, segun el formato dispuesto por la ANID.

Estos seran evaluados y se consideraran como insumo en la evaluacién de futuras propuestas.

9 MODIFICACIONES AL PROYECTO

Toda modificacion técnica y/o presupuestaria asociada a la ejecucién del proyecto debera ser
solicitada en forma previa a la ANID, quien resolvera cada solicitud en su mérito.

Reglas de modificaciones presupuestarias

Las modificaciones presupuestarias deberan ser solicitadas a la ANID por el(la) Coordinador(a)
Responsable, en forma previa a efectuar el gasto, las que deberdn cumplir con las reglas de
cofinanciamiento especificadas para este concurso. Esta solicitud sera analizada y se comunicara su
aprobacion o rechazo directamente al(a |a) Coordinador(a) Responsable, mediante carta.

En el caso de modificaciones que impliquen un aumento o reduccion en el total de aportes
pecuniarios y/o no pecuniarios, se requiere que la solicitud cuente con la visacién por parte de un
representante institucional (Rector(a), Director(a) Econdémico(a), Decano(a), Director(a) de
investigacidn, etc.)

Reglas de modificaciones relativas al(a la) Coordinador(a) Responsable

En caso de que la Institucion Beneficiaria lo estime necesario, por desempefio insuficiente u otra
razén justificada, podra solicitar el cambio de coordinador(a) responsable a la ANID. En ese caso, el
Representante Legal de la Institucion Beneficiaria debera proponer un(a) nuevo(a) Coordinador(a)
Responsable con un perfil equivalente. En caso de ser aprobado el nuevo perfil, ANID emitira la
resolucion que apruebe el cambio.

En el caso que el(la) Coordinador(a) Responsable no cumpla con las obligaciones previstas en estas
Bases, durante la ejecucion del proyecto, la ANID podra solicitar a la Institucion Beneficiaria el
cambio de éste(a).

Beneficio de Extension del Proyecto

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extension del periodo de ejecucién del proyecto sélo
en casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual sera sometida a
evaluacién por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera Etapa de ejecucion
del proyecto seglin convenio y deberda contar con la visacién de un(a) representante institucional
(Rector(a), Director(a) Econdmico(a), Decano(a), Director(a) de investigacion, etc.).

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucion de éste, podra solicitar el beneficio de extensién por
el periodo correspondiente. Para lo cual, debera presentar una solicitud acompafiada de un
certificado médico extendido por un profesional competente, para el caso del prenatal, y del
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a
la reprogramacion de sus actividades.

En el caso de que el Coordinador Responsable sea padre durante la ejecucién del proyecto, tendra
la posibilidad de solicitar el beneficio de extension por el periodo que dure su permiso postnatal
parental, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extensidon mencionado, se comunicard a la Institucion
Beneficiaria y al(la) Coordinador(a) Responsable y se solicitara la extension de la caucion respectiva,
cuando corresponda.

Término anticipado
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En el evento que la Institucion Beneficiaria no dé cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
derivadas de las presentes bases concursales, asi como del convenio especifico que suscriba, ANID
estard facultado, en caso de contravencién comprobada, para suspender o poner término
anticipado al proyecto y solicitar, a dicha Institucién, la devolucidn total o parcial de los recursos
transferidos, o bien hacer efectiva la caucion presentada, sin perjuicio de reservarse el derecho a
ejercer las demas acciones legales pertinentes. En el caso que corresponda, la devolucién se debe
realizar a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta Corriente N°9004581, del Banco Estado, a nombre de
Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo ANID, RUT: 60.915.000-9.

Ademas, podra resolver el término anticipado al proyecto a solicitud de la propia Institucion
Beneficiaria, o en caso de disolucion de la persona juridica.

Cierre del proyecto

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los
fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y
aprobado el Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictarda el acto administrativo
correspondiente.

Reglas de modificaciones que requieren modificacion de convenio

En el evento de producirse cambios de obligaciones especificas en el convenio o cambio de objetivos
del proyecto, se requerira la solicitud del Representante Legal de la Institucion Beneficiaria y la
aprobacidn técnica y financiera por parte de la ANID.

10 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

El proyecto debera regirse por el Instructivo General de Rendicion de Cuentas de ANID y su
correspondiente Anexo FONDEQUIP, el que se entiende forma parte integrante del Convenio
suscrito entre ANID y la Institucién Beneficiaria.

Todos los equipos que hayan sido adquiridos con recursos del presente concurso deberdn llevar una
placa que haga mencién a FONDEQUIP — ANID, indicando el codigo del proyecto. También se acepta
que se instale la placa en el laboratorio donde se encuentra el equipo. La instalacion de la placa es
responsabilidad de la Institucion Beneficiaria.

Toda la productividad cientifica asociada a las investigaciones realizadas que usen el equipamiento
adquirido con fondos de este concurso, tal como publicaciones, articulos, libros, capitulos, patentes,
ponencias u otros, debera mencionar a ANID y a FONDEQUIP, utilizando el siguiente formato:

ANID + FONDEQUIP + FOLIO (CODIGO DEL PROYECTO)

La Institucion Beneficiaria estd obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente de
financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales de FONDEQUIP que entrega el
financiamiento como de ANID en todo evento publico de difusién o en toda divulgacion a través de
medios de comunicacion.

11 RECURSOS DE REPOSICION

La Instituciones postulantes podran interponer los recursos gue contempla el articulo 59 de la Ley
N°19.880, cumpliendo con los plazos, formas y requisitos que la referida norma establece, para lo
cual debera tener presente que el plazo para interponer un recurso de reposicién es de 5 dias
habiles desde |a notificacion de inadmisibilidad (etapa de postulacion) o desde el envio del informe
de evaluacion (etapa de fallo), segun corresponda.
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Los recursos de reposicion, en conformidad al articulo 30 de la Ley N° 19.880, deberdn presentarse
ante ANID y deberan contener:
- Identificacion del(de la) postulante (Institucidn y Coordinador(a) Responsable), asi como la
identificacion del medio preferente o del lugar que se sefiale, para los efectos de las
notificaciones.

- Los hechos, razones y peticiones en qué consiste la solicitud.

- Lugary fecha.

- Lafirma del(de la) postulante (Institucion y Coordinador(a) Responsable) o acreditacion de la
autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado. En virtud de lo
anterior, no se aceptaran recursos de reposicién presentados a través de correo electrénico
a menos que se encuentre mediante firma electrénica avanzada.

- El érgano administrativo al que se dirige.

La presentacion de recursos de reposicion en formato digital, con firma electrénica Avanzada o
digital simple, debera efectuarse a través de https://ayuda.anid.cl. (Los requisitos de la firma
electrénica avanzada, se encuentran establecidos en la Ley N°19.799 sobre documentos electrdnicos,
firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma).

La presentacion de recursos de reposicion en soporte papel (opcional) pueden ser presentados en:
Sucursal Plaza de Armas, Correos Chile, Casilla 297-V, Santiago, Region Metropolitana, Codigo Postal
8329005, Chile.

12 INTERPRETACION DE LAS BASES
ANID se reserva el derecho para interpretar el sentido y alcance de las presentes bases, en caso de
dudas o conflictos que se suscitaren sobre la aplicacidn de las mismas.

13 CONSULTAS

Las consultas podran ser dirigidas al Fondo de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico en la siguiente
direccion electronica: https://ayuda.anid.cl, desde la apertura del Concurso y hasta 5 dias antes del
cierre de éste.
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] ANEXO N°1: GLOSARIO

1 Definiciones generales

1.1 Comité Técnico Asesor:

Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales consisten en asesorar a la ANID en relacién con las
convocatorias efectuadas por ésta.

1.2 Panel de Equipamiento:

Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia en las distintas areas cientificas y de
impacto socio-econémico.

Su participacion consiste en apoyar los procesos de evaluacion y seleccion de las propuestas en cada
concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecucion.

1.3 Evaluador(a):

Especialista o experto(a) en uno o mds campos de la ciencia, tecnologia y/o impacto socio-
econémico, que presta servicios en relacién a la evaluacion de la postulacién, propuesta, proyecto,
actividad, informe, entre otros, de acuerdo a las bases del concurso y las pautas que ANID defina.

1.4 Propuesta:

Documento mediante el cual la Institucion postulante presenta un proyecto a realizar de acuerdo al
formato provisto por la ANID, en el marco de la convocatoria sefialada en las respectivas bases del
concurso.

1.5 Proyecto:

Se entendera por proyecto a la propuesta, que resulte adjudicada, de una Institucion Beneficiaria
en el marco de la convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

1.6 Equipamiento Cientifico y Tecnolégico:

El Proyecto de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico debera considerar recursos para el Equipo
Principal y su(s) Accesorio(s), si corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:
= Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma auténoma o por si solo, todas las
funciones para lo cual fue disefiado o creado. El equipo debe ser capaz de obtener, generar,
analizar datos o de procesar muestras, de manera independiente o conjunta.
= Plataforma: equipos que demuestren una estrecha relacion entre ellos y que busquen
resolver un problema en el cual, por efectos de distribucion territorial u otra, se haga
imprescindible la existencia de la mencionada.
* Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte o dispositivo acoplable, integrable o
ensamblable, ya sea en forma fisica o remota, al Equipo Principal, que tiene la capacidad de
ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo auténomo.

1.7 Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano:

Para efectos del presente concurso, se entendera por Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico
Mediano, al Equipo Principal y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a
$50.000.000 (cincuenta millones de pesos).
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1.8 Aportes pecuniarios:

Son los recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aporta la Institucion Beneficiaria y/o
Asociada(s).

1.9 Aportes no pecuniarios:

Son los recursos valorizados, en pesos chilenos, que aporta la Institucion Beneficiaria y/o
Asociada(s). Como, por ejemplo, el uso de especies valoradas como equipos, espacio fisico u otros,
de acuerdo a la naturaleza del proyecto, aportes de personal u otros.

1.10 Regidn de la Institucion Beneficiaria:

Es la region donde se ubica el domicilio legal de la Institucion Beneficiaria.

1.11 Regidn de ejecucion del proyecto:

Es el lugar geografico donde se lleva a cabo la mayoria de las actividades del proyecto, en este caso,
donde se ubica el equipo. En caso de que exista mds de una regién con ejecucion en proporciones
similares, se considerara como Multiregional. En caso de no existir un lugar especifico donde se
ejecuta el proyecto, se considera la region de la Institucion Beneficiaria.
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ANEXO N°2: CHECK-LIST DOCUMENTOS Y ADMISIBILIDAD

Universidad Acreditada por la CNA o Institucién(es) no universitaria cumple con
requisitos para postular.

Centro o Institucion no universitaria adjunta documentos que acreditan los
requisitos de postulacion, salvo las excepciones mencionadas.

Coordinador(a) Responsable se desempefia en la Institucion Beneficiaria.

Conjunto Sub-ltem A. Equipamiento igual o superior a $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos).

Monto solicitado a ANID es menor o igual a $400.000.000 (cuatrocientos millones
de pesos).

En el Presupuesto solicitado a ANID en el Conjunto Sub-item B.- Traslados e
Instalacion es menor o igual al 50% del Conjunto Sub-item A.- Equipamiento.

Sub-item B 4. Mantencion, Garantias y Seguros con financiamiento.

Cofinanciamiento de la Institucion Beneficiaria y/o Asociada(s) es igual o superior al
50% del Conjunto Sub-ftem A. Equipamiento.

Aporte Pecuniario, mayor o igual al 10% del monto del Conjunto Sub-item A.
Equipamiento en C.2. Otros Gastos de Operacion (contratacion de personal), C.1.
Capacitaciones o A. Equipamiento.

Justificacion Cientifica-Técnica de |la propuesta (seguiin formato y extension maxima).

Aporte estratégico de la Institucion (segun formato y extensién maxima).

Resultados esperados de la propuesta (segtin formato y extension maxima).

Presupuesto (segun formato).

12 Cotizacién de Equipo y/o accesorio.

22 Cotizacion de Equipo y/o accesorio o Justificacion por menor numero de
cotizaciones (proveedor unico: carta exclusividad + justificacion coordinador(a)
responsable).

Carta Compromiso Institucional, firmada por el(la) Representante Legal de la
Institucion Beneficiaria (aspectos especificados en punto 2.7 — Formulacion de la
propuesta).

Formulario de Indicadores (segun formato).

Informe Institucional de logros proyectos adjudicados concursos anteriores.
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° ANEXO N°3: OBLIGACIONES CARTA DE COMPROMISO
INSTITUCIONAL

- Aceptar la obligatoriedad de poner el equipamiento a disposicion de usuarios(as) externos(as)
(nacionales y/o extranjeros(s)), por un periodo de, al menos, 20 dias habiles anuales, por un
periodo minimo de 2 afios, en |a plataforma dispuesta por la ANID para tal efecto.

- Asumir la responsabilidad de la adecuada instalacién, operacion, administracién y cuidado del
equipamiento adquirido para el proyecto. Esto implica, estar en conocimiento de los
requerimientos técnicos de instalacién, administracion, mantencion, operacidn y utilizacion del
equipamiento, de acuerdo a las normas técnicas especificadas por el fabricante y de los insumos
necesarios para su operacion y uso comprometido.

- Tomar péliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, con una vigencia de, al menos, dos
afios posterior a la fecha de término de la primera etapa del proyecto, segin convenio. Solo en
casos puntuales de proyectos adjudicados donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible
adquirir una poliza de seguro, la Institucién Beneficiaria podrd solicitar autorizacién para no
cumplir con este requisito mediante carta formal a la ANID, adjuntando documentos de respaldo
que certifiquen la situacién.

- Asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y
correctivo del equipamiento adquirido, el cual estara claramente justificado en la propuesta
presentada a esta convocatoria.

- Cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos para la ejecucién del
proyecto, detallados en la Planilla Excel de Presupuesto.

- Certificar que el(la) Coordinador(a) Responsable se desempefia en la Institucién Beneficiaria.

- Asumir las fluctuaciones del Tipo de Cambio. En el sentido de que, si el equipo tiene un costo
mayor al presupuestado, asumira la diferencia considerando el monto maximo a ser financiado
por ANID.

- Garantizar los requerimientos para los procesos de instalacion del equipo.

- Garantizar los insumos y requerimientos para el correcto funcionamiento del Equipamiento a
adquirir.

- Garantizar el personal necesario para el manejo del Equipamiento segin corresponda,
considerando la regla de cofinanciamiento del 10% con aportes pecuniarios.

- Declarar expresamente si la propuesta esta siendo presentada en forma simultdnea o
complementaria en algtn otro Fondo del Estado o de ANID, o estd siendo financiada por algin
otro fondo publico.

- Declarar que se adhiere y cumple con las obligaciones especificadas en el punto 10 de las
presentes bases.
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. ANEXO N°4: REQUISITOS PARA BONIFICACION.

o Estudio del cambio climatico

En la ultima década, el concepto de Cambio Climatico ha adquirido visibilidad y preocupacién en la
comunidad global y en particular en toda la comunidad cientifica.

De acuerdo con la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico (CMNUCC),
éste se entiende como un cambio de clima atribuido, directa o indirectamente, a la actividad
humana que altera la composicion de la atmdsfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El Cambio Climatico produce la
alteracion, a largo plazo, de la temperatura y patrones climaticos del planeta y éstos se vuelven
menos predecibles. Estos patrones climaticos inesperados poseen serios impactos en los
ecosistemas naturales, asi como en las poblaciones y actividades humanas. Estos cambios cubren
un amplio espectro desde cambios en la biodiversidad debido a la aparicién de especies invasivas
y/o plagas, incendios forestales, y dificultades de adaptacién de los organismos a condiciones
nuevas y cambiantes hasta la dificultad en el mantenimiento de cultivos en regiones que dependen
de la agricultura, porque ya no existe los niveles confiables de temperatura y lluvia que terminan
afectando el suministro de agua y alimentos para la poblacion mundial.

El Cambio Climatico se relaciona con otros eventos climaticos dafiinos, como huracanes,
inundaciones, aguaceros y tormentas invernales, cada vez mas frecuentes e intensas. En las regiones
polares, el calentamiento global de las temperaturas, asociado con el Cambio Climatico, ha
significado que las capas de hielo y los glaciares se derritan a un ritmo acelerado de una temporada
a otra. Esto contribuye al aumento del nivel del mar en diferentes regiones del planeta y a cambios
en las condiciones de salinidad que, sumados a la incorporacién de CO2 atmosférico en el mar, tiene
como consecuencia la acidificacion de los océanos.

A su vez, el aumento resultante del nivel del mar ha comenzado a dafiar las costas como resultado
del aumento de las inundaciones y la erosion. Este aumento afecta de manera diferente a lugares
especificos de la tierra, debido a factores locales: asentamiento del suelo, control de inundaciones
rio arriba, erosidn, corrientes oceanicas regionales y globales, como el hecho de que la tierra todavia
se estd recuperando del peso compresivo de Glaciares de la Edad de Hielo. En las proximas décadas,
se espera que aumente la frecuencia de marejadas ciclénicas y las mareas altas, lo que, al
combinarse con el aumento del nivel del mary el hundimiento de la tierra, generaran un ciclo vicioso
que aumenten, atiin mas, las inundaciones en muchas regiones del planeta.

Chile serd uno de los paises mas afectados por el Cambio Climatico al ser un pais con
aproximadamente 6.435 km de costa. Los efectos en el mar afectaran no solo los habitats naturales
costeros, sino que también a las actividades humanas relacionadas con su uso (acuicultura, puertos,
pesquerias y turismo entre otros).

El desarrollo de conocimiento, fortaleciendo el equipamiento disponible, en las diversas areas del
Cambio Climdtico, es pieza esencial en el esfuerzo de preparar al pais para enfrentar sus efectos.
Asimismo, y por tratarse areas del conocimiento con impacto global, los datos que se generen como
consecuencia de dicha investigacion pueden contribuir de manera sustantiva al esfuerzo mundial
contra el Cambio Climatico. Esto ultimo es parte de los objetivos del observatorio de Cambio
Climatico que lidera el Ministerio de Ciencia, Tecnologia, Conocimiento e Innovacion.

Particularmente importantes para dicha iniciativa son:
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1. Variables ocednicas en todo el mar de Chile: nivel y temperatura superficial del mar,

clorofila, oxigeno disuelto, salinidad, saturacion de oxigeno, corriente Este, temperatura del
agua, nitrato, turbidez y CDOM, periodo, frecuencia, amplitud, largo y velocidad de oleaje
en zonas costeras.

2. Variables atmosféricas en todo el territorio nacional: temperatura, humedad relativa,
velocidad y direccion del viento, radiacién solar, radiacion PAR, presién atmosférica,
precipitacién acumulada, temperatura del suelo y superficie suelo.

3. Variables hidroldgicas en los rios de las cuencas representativas de cada macrozona: altura,
caudal, gasto y concentracién, conductividad especifica, temperatura, oxigeno disuelto,
saturacion de oxigeno, pH, cloruro, nitrégeno de nitrito y nitrato, sulfato, arsénico total,
cadmio total, cobre total, cromo total, fierro total, magnesio total, manganeso total,
mercurio total, plata total, plomo total, potasio total, selenio total, sodio total, zinc total.

4. Variables de las aguas congeladas en el territorio nacional: masa y flujo de masa, variables
atmosféricas ya mencionadas.

Por esta razdn, el equipamiento relacionado con esta problematica tendra una bonificacion en el
presente concurso, el cual podra desarrollarse en las siguientes dreas, entre otras:

1. Desarrollo de investigacién multidisciplinaria en ciencias naturales y/o sociales en relacion a los
efectos del Cambio Climatico en los océanos y costas, como, por ejemplo:

e Observacion y modelacion de procesos oceanicos asociados a Cambio Climatico;

e Estudios asociados a nivel de océano profundo; desplazamiento de especies, cambios en
ciclos biogeoquimicos, distribucion de nutrientes;

* Investigacién en ambientes costeros sobre analisis de impactos del Cambio Climatico en los
procesos de surgencia costera;

* Estudios de cambios y mecanismos de adaptacidn de los ecosistemas costeros, intermareal
y terrestre;

e Estudios de mitigacion de efectos sociales (desempleo, migracién y desplazamiento,
creacion de competencias nuevas, etc.) y economicos (acuicultura, actividades portuarias,
bordes costeros de uso turistico, etc.) en zonas costeras debido al Cambio Climatico;

* |mpactos de la entrada de agua dulce y sus componentes disueltos y particulados sobre los
sistemas costeros.

2. Desarrollo de investigacién multidisciplinaria en ciencias naturales y/o sociales en relacién a los
efectos del Cambio Climatico en la criésfera, como, por ejemplo:

¢ |mpacto de los contaminantes climaticos de vida media-corta sobre la cridsfera;

* Rol de los productores primarios de las zonas asociadas a |a cridsfera;
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s Pérdidas de diversidad, ingreso de especies invasoras y capacidad de recuperacion de los
ecosistemas en la cridsfera;

* Repercusiones para actividades y poblaciones humanas frente a cambios y/o pérdida de la
criosfera y medidas de mitigacion;

e Comportamiento de sumidero y fuente de CO2 de la PA y de la biota asociada a zonas de
glaciares;

e Papel hidroldgico de los glaciares rocosos y su posible evolucion ante escenarios de Cambio
Climatico.

3. Desarrollo de investigacién multidisciplinaria en ciencias naturales y/o sociales en relacién a los
efectos del Cambio Climatico en la Antartida y su repercusién en el clima global y en los procesos
atmosféricos, como por ejemplo:

e Efecto de los episodios antdrticos andmalos de temperatura en el clima;

* Mecanismos que controlan los patrones regionales de calentamiento y enfriamiento
atmosférico y oceanico en la Antartida y el Océano Austral;

e Mecanismos por los cuales la generacion, propagacion, variabilidad y climatologia de las
ondas atmosféricas afectan a los procesos atmosféricos sobre la Antértida y el Océano
Austral.

. Desarrollo Tecnolégico Aeroespacial

La Ingenieria Aeroespacial es una transdisciplina que genera valor social utilizando el espacio para
la realizacién de investigacion cientifica y desarrollo de tecnologias, y que contribuye a generar
conocimiento en dreas como medioambiente, seguridad alimentaria, generacion de politicas
publicas, acceso a la informacién y brecha digital, entre otras. Nuestro pais presenta condiciones
optimas para avanzar en el desarrollo cientifico de areas de relevancia en el ambito aeroespacial,
como la astronomia, el monitoreo del cambio climédtico, la explotacién sustentable de recursos
naturales, inteligencia artificial y sistemas de big data. Asimismo, se espera desarrollar esta drea
para generar datos, productos y aplicaciones de interés tanto del sector cientifico, productivo o
social.

En Chile se esta desarrollando un Sistema Nacional Espacial, a través de diversos activos que
implementaran la capacidad nacional orientada a: i) ensamblaje, integracion y testeo (Assembly,
Integration and Testing - AIT) de satélites; ii) disefio y desarrollo de cargas utiles y plataformas
espaciales o sus componentes; iii) utilizacidon de equipos y sensores terrestres para apoyo de
actividades espaciales; y iv) el andlisis y modelamiento de datos a través del uso de computacion de
alto rendimiento para analizar grandes volumenes de informacidn geoespacial.

En este contexto, el Sistema Nacional Satelital (SNSat) ofrecera la oportunidad de contar con
procesos estandarizados de ingenieria de sistemas, asi como disponer de la estructura y bus de un
vehiculo espacial (microsatélite, SNSat de 12U), junto con asesoria para definir los requerimientos
técnicos que deberan cumplir las cargas utiles y su proceso de integracion a los microsatélites, hasta
su lanzamiento, puesta en érbita y operacion de una mision espacial.
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Es por ello que se busca fomentar la postulacion de proyectos de Equipamiento Cientifico y
Tecnolégico en Ingenieria Aeroespacial e Inteligencia Artificial en las siguientes areas:

Investigacion cientifica en cargas utiles y/o subsistemas de apoyo a cargas Utiles para

microsatélites de estandar CUBESAT, para la generacion, recopilacidn y analisis de datos en
areas como hidrologia, agricultura, medio ambiente, mineria, y/o biotecnologia, entre otras.

Observacién astroespacial de objetos cercanos a la tierra, incluyendo la generacion de
modelos matematicos y catalogacién mediante inteligencia artificial, para la prediccién de
trayectorias y caracterizacion de satélites (“Space Situational Awareness”).

Investigacion en la deteccion de tierras raras, meteoros y meteoritos, mediante sistemas
terrestres y satelitales de observacién, pudiendo generar estudios en ciencia espacial,
astrofisica y/o geofisica, para determinar los minerales y elementos provenientes del
espacio exterior.

Desarrollo de estructuras computacionales para el procesamiento y analisis de grandes
volumenes de datos y su modelamiento por medio del desarrollo de algoritmos, softwares
y aplicaciones y su integracion por medio de bases de datos y sistemas de informacion
digitales y tecnologicos especializados para esta drea.

Investigacion de la propagacidn en el espacio libre de |la onda electromagnética (OEM) en
longitudes de onda de rango Optico para sistemas de comunicaciones satelitales.
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° ANEXO N°5: CENTROS O |INSTITUCIONES EXENTAS DE
PRESENTAR DOCUMENTACION SOLICITADA.

Institucion

CENTRO DE ESTUDIOS CIENT{FICOS CECs
CENTRO DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS PROCESADOS CEAP
CENTRO DE GENOMICA NUTRICIONAL AGRO ACUICOLA CGNA
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICO TECNOLOGICO PARA LA MINERIA CICITEM
CENTRO DE INVESTIGACION DE POLIMEROS AVANZADOS CIPA
CENTRO DE INVESTIGACION EN ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA CIEP
CENTRO REGIONAL DE ESTUDIOS EN ALIMENTOS SALUDABLES CREAS
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE CERES
LA AGRICULTURA Y LOS TERRITORIOS RURALES

CENTRO TECNOLOGICO PARA LA INNOVACION EN PRODUCTIVIDAD Y i
SUSTENTABILIDAD EN LA CONSTRUCCION

COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR CECHEN
CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN ZONAS ARIDAS CEAZA
DIRECCION GENERAL DE AGUAS DGA
FUNDACION CHINQUIHUE

FUNDACION CIENCIA PARA LA VIDA FC&V
FUNDACION CIENTIFICA Y CULTURAL BIOCIENCIA

FUNDACION FRAUNHOFER CHILE RESEARCH FCR
FUNDACION LEITAT CHILE LEITAT
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION EN DEPRESION Y PERSONALIDAD MIDAP

FUNDACION RED CHILENA DE INVESTIGACION SOCIO-ECOLOGICA A LARGO PLAZO LTSER-CHILE
FUNDACION SAN IGNACIO DE HUINAY

FUNDACION SENDA DARWIN FSD
INSTITUTO ANTARTICO CHILENO INACH
INSTITUTO DE ECOLOGIA Y BIODIVERSIDAD

INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO IFOP
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS INIA
INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE ISP
INSTITUTO FORESTAL INFOR
INSTITUTO MILENIO DE ASTROFISICA MAS
OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL ESO
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA SERNAGEOMIN
SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA SERNAPESCA
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL SNPC

FIN DE LA TRANSCRIPCION DE LAS BASES

INICIO TRANSCRIPCION DEL CONVENIO

CONVENIO DE SUBSIDIO ANID PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO FONDEQUIP
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En Santiago de Chile, a «Fecha», comparece por una parte la Agencia Nacional de Investigacion y
Desarrollo, en adelante ANID, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su «Cargo_ANID»,
«Tratamiento» «Firma_ANID», ambos domiciliados en Moneda N°1375, comuna de Santiago,
Region Metropolitana y por la otra, «Institicién», en adelante la “INSTITUCION BENEFICIARIA”, RUT
«Rut_Instituciéon», representada legalmente por «Tratam_RL» «Representante_Legal», «Cargo»,
ambos domiciliados en «Direccion», ciudad de «Ciudad», «Regién», quienes han convenido lo
siguiente:

I.PRIMERA: TERMINOS DE REFERENCIA

1. Propuesta: Documento mediante el cual la Institucidon postulante presenta un proyecto a
realizar conforme al formato provisto por ANID, en el marco de la convocatoria sefialada en las
respectivas bases del concurso.

2. Proyecto: Propuesta que resulte adjudicada de una Institucidn Beneficiaria en el marco de la
convocatoria sefialada en las respectivas bases del concurso.

3. Equipamiento Cientifico y Tecnolégico: El proyecto de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico
debe considerar recursos para el Equipo Principal o Plataforma y su(s) Accesorio(s), si
corresponde, considerando para ello las siguientes definiciones:

Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma auténoma o por si solo, todas las
funciones para lo cual fue disefiado o creado. El equipo debe ser capaz de adquirir, generar,
analizar datos o de procesar muestras, de manera independiente o conjunta.
Plataforma: equipos que demuestren una estrecha relacién entre ellos y que busquen
resolver un problema en el cual, por efectos de distribucion territorial u otra, se haga
imprescindible la existencia de la mencionada.
Accesorio(s): Cualquier mecanismo, parte o dispositivo acoplable, integrable o
ensamblable, ya sea en forma fisica o remota, al Equipo Principal, que tiene la capacidad de
ampliar o mejorar su funcionamiento. El accesorio no debe ser un equipo auténomo.

4. Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico Mediano: Para efectos del presente concurso, se

entiende por Equipamiento Cientifico y Tecnolégico Mediano, al Equipo Principal o Plataforma
y su(s) Accesorio(s), si corresponde, cuyo costo sea igual o superior a $50.000.000 (cincuenta
millones de pesos).

5. Institucion Beneficiaria: Aquella que se adjudique el proyecto de Equipamiento Cientifico,
receptora de los recursos asignados y responsable de firmar el presente convenio de ejecucién.
Por lo tanto, es la responsable, ante ANID, de cumplir con todos los derechos y obligaciones
que se establezcan en éste y en lo explicitado en la carta de compromiso adjunta, ademas, de
cumplir con los aportes pecuniarios y no pecuniarios comprometidos, segun las reglas de
cofinanciamiento.

Esta sera la propietaria del equipamiento adquirido y estd sujeta a la obligacién de destinar el
equipamiento a los fines, objetivos y compromisos que se tuvieron en cuenta durante su
adjudicacidn, esto es, Investigacion Cientifica y/o Desarrollo Tecnolégico.

6. Institucion Asociada: aquella que forme parte de la propuesta, aportando recursos pecuniarios

y/o no pecuniarios para el proyecto adjudicado, como por ejemplo, poniendo a disposicion
infraestructura para la utilizacion del equipamiento o actividades relacionadas con éste. Cuyo
compromiso quedara establecido en la respectiva Carta de Acuerdo entre Instituciones y
formulario de presupuesto, que forman parte de la postulacion.

7. Coordinador(a) Responsable: perteneciente a la Institucion Beneficiaria. Encargado(a) de
gestionar la adquisicion, instalacion, puesta en marcha y operacién del equipo adquirido.
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Supervisar y controlar el desarrollo de la iniciativa en términos cientificos, técnicos y
financieros, velar por la obtencion de los resultados comprometidos y por el uso eficiente del
equipo, dando acceso a la demanda de los(as) diferentes investigadores(as), tanto de la
institucion beneficiaria como de instituciones asociadas y externas. Es contraparte ante ANID
para efectos del desarrollo y seguimiento y control del proyecto de equipamiento FONDEQUIP,
siendo responsable de efectuar solicitudes, entregar informes y rendiciones financieras, tener
a disposicion y facilitar cualquier tipo de informacion requerida relacionada con el proyecto,
coordinar la visita a terreno y dar cumplimiento a los hitos del proyecto.

8. Comité Técnico Asesor: Cuerpo colegiado, cuyas funciones generales consisten en asesorar a
la ANID en relacion con las convocatorias efectuadas por esta.

9. Panel Asesor de Equipamiento: Cuerpo colegiado constituido por especialistas con experticia
en las distintas dreas cientificas y de impacto socio-econémico.

Su participacién consiste en apoyar los procesos de evaluacion y seleccidn de las propuestas en
cada concurso, y el seguimiento y control de los proyectos en ejecucion.
10. Aportes pecuniarios: Recursos en dinero, expresados en pesos chilenos, que aporta la

Institucién Beneficiaria y/o Asociada(s), si corresponde, directamente al Proyecto.

11. Aportes no pecuniarios: Son los recursos valorizados, expresados en pesos chilenos, que aporta
la Institucion Beneficiaria y/o Asociada(s), si corresponde. Normalmente, se considera como
aportes no pecuniarios el uso de especies valorizadas (uso de equipos, espacio fisico u otros,
de acuerdo a la naturaleza del proyecto), aportes de personal u otros.

II.SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO.

ANID declara que, en el marco del XI Concurso de Equipamiento Cientifico Mediano FONDEQUIP
2022, convocado por Resolucién Exenta N°XXX, de fecha 00 de “MES” de 2022, de ANID, ha sido
adjudicado, por Resolucién Exenta N°XXX de fecha 00 de “MES” de 2022 de ANID, el proyecto
denominado «Nombre_de_proyecto», cédigo «Codigo_proyecto», en adelante “EL PROYECTO”,
presentado por la «lInstitucién», por un monto total de «Monto_Total_General».-
(«Monto_Total_Palabras»). Esta cifra involucra los aportes de ANID y de la INSTITUCION
BENEFICIARIA Y/O ASOCIADA(S), cuando corresponda.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que asume las obligaciones contractuales que establece el
presente convenio, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos informados y aprobacion del
informe final y rendiciéon de cuentas, de acuerdo a lo dispuesto en el “Instructivo General de
Rendicion de Cuentas de ANID y su correspondiente Anexo FONDEQUIP”.

III.TERCERA: APORTES DE ANID.

FONDEQUIP/ANID aportara al proyecto, la suma total equivalente a «Aporte_ANID__General».-
(«Aporte_ANID_Palabras»).

Este monto sera transferido a la INSTITUCION BENEFICIARIA, en una sola cuota, segun disponibilidad
presupuestaria del Servicio, una vez realizada la total tramitacién del presente convenio y
presentada la caucion correspondiente, si asi procede.

Ademas, sera condicion para la transferencia de los recursos, en el caso de la Institucion Beneficiaria
Publica, que no tenga rendiciones de cuentas pendientes con ANID, segun fecha de exigibilidad y,
en caso de |a Institucién Beneficiaria Privada, que no tenga rendiciones de cuentas pendientes con
ANID sin garantizar.
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La Institucidn Beneficiaria deberd estar inscrita en el Registro Central de Colaboradores del Estado
y Municipalidades. Requisito esencial para que ANID pueda realizar transferencias de recursos,
segun lo establecido en la Ley N° 19.862.

El monto adjudicado debe ser destinado, exclusivamente, a la compra del equipamiento y los costos
asociados a ésta, de acuerdo a los items financiables.

Los items posibles de financiar a través del aporte de FONDEQUIP/ANID, y siempre de acuerdo a lo
solicitado en la postulacion (ANEXO N°1), podran ser los siguientes:

A. Equipamiento:
Comprende los costos de adquisicion del Equipo Principal o Plataforma de equipos y su(s)
Accesorio(s), si corresponde.
B. Traslados e Instalacion:
B.1. Traslados, Seguros de Traslado, Desaduanaje e IVA de Equipo: Incluye los costos de traslado
del equipo desde el lugar de fabricacién hasta el lugar donde sera instalado (desaduanaje, fletes y
seguros de traslado). Es posible considerar unicamente el IVA del equipamiento y accesorio(s).
B.2. Adecuacién de espacio para Equipo: Acondicionamiento de espacios fisicos existentes y/o las
adecuaciones necesarias para cumplir los requerimientos técnicos para la instalacién y operacién
del equipamiento (aislaciones térmicas, sistemas de climatizacién, estructuras antisismicas,
instalaciones eléctricas, conexiones a redes, etc.). Ademas, se pueden incluir gastos para la
elaboracién de planos y maquetas. No se considera el alhajamiento de oficina, ni la compra de
muebles que no tengan directa relacion con el funcionamiento u operacion del equipamiento
adjudicado.
B.3. Instalacién y Puesta en Marcha de Equipo: Incluye los, costos asociados a la publicacion del
aviso de licitacién, gastos incurridos en el proceso de compra (transferencia bancaria, carta de
crédito, etc.), costos de instalacidn del equipamiento, insumos necesarios para la puesta en marcha
del equipo, costos de calibracion y los insumos necesarios para ello, en los casos que asi se requiera,
y el costo de placa de metal, acrilico o similar para el equipo o laboratorio, sefialando que éste tuvo
financiamiento de FONDEQUIP e indicando el cédigo del Proyecto.
B.4. Mantencion, Garantias y Seguros de Equipo:

- Costo financiero del contrato de mantenimiento del equipo adquirido, por un periodo minimo

de dos afios a contar de la fecha de compra del equipamiento.

= Costo financiero de la pdliza de seguro respecto del equipamiento adquirido, la que debe
tener una vigencia minima de, al menos, dos afios posterior al término de la Primera Etapa de
ejecucion del proyecto, segln convenio.

- Gastos por garantia extendida para los equipos adjudicados.

- Costo financiero de la caucién que garantice la totalidad de los recursos transferidos por ANID
para la ejecucién del proyecto, consistente en una boleta de garantia bancaria, vale vista
endosable o en su defecto una pdliza de seguro de ejecucion inmediata en el caso de
Instituciones Beneficiarias Privadas.

En el presupuesto adjudicado con recursos FONDEQUIP/ANID, el monto del Conjunto Sub-item B.
TRASLADOS E INSTALACION no podra ser superior al 50% del Conjunto Sub-item A.
EQUIPAMIENTO.

Todos los recursos aportados por ANID al proyecto deben ser ejecutados dentro de la Primera
Etapa de ejecucién del Proyecto, segln convenio, salvo los costos asociados a la emisién de la
garantia, la cual podra ser gestionada con anterioridad a la fecha de tramitacién del presente (inicio
del proyecto).

La rendicidn de cuentas de los recursos transferidos por la ANID se regira, en lo que corresponda,
segun lo dispuesto en la Ley N°21.105, y en las normas establecidas por la Resolucién N° 30 del 11
de marzo de 2015 de la Contraloria General de la Republica, ademas, de las normas e indicaciones
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detalladas en el Instructivo General de Rendicién de Cuentas de la ANID y sus correspondientes
anexos.

ANID es responsable del control y fiscalizacion de los recursos transferidos respecto a montos y
formas de rendir.

Todos los gastos realizados en el marco de la ejecucion del proyecto de Equipamiento,
necesariamente deberdn ser efectuados y rendidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, no pudiendo
ser los recursos transferidos a terceros, ni rendidos con documentos de terceros, salvo en el caso
de aportes de la(s) Institucion(es) Asociada(s), cuando corresponda.

Queda estrictamente prohibido invertir los fondos transferidos para el desarrollo del proyecto, en
cualquier tipo de instrumentos financieros o activos digitales, ya sea de renta fija o variable, de corto
o largo plazo, que reditie intereses, reajustes u otras utilidades, tales como: fondos mutuos,
acciones, depositos a plazo, bonos, monedas virtuales, etc.

Por lo anterior, se adjunta una DECLARACION JURADA SIMPLE (ANEXO N°4), firmada por el (la)
Representante Legal o Institucional, en la cual se establece que los fondos transferidos por ANID no
seran invertidos en ningun instrumento financiero.

ANID no financia el pago de remuneraciones, honorarios, incentivos de ningtn tipo. Asi como
tampoco, el pago de indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual o vacaciones y por
afos de servicio).

Se prohibe el arriendo de vehiculos propios y justificados con documentos internos de las
instituciones beneficiarias (facturas, recibos simples, recibos internos u otros), es decir, que éstas
cobren como arriendo el uso de los vehiculos propios para actividades del proyecto.

IV.CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.

El aporte de FONDEQUIP/ANID de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes condiciones:
1. Entrega oportuna de las cauciones respectivas, en caso de las Instituciones Beneficiarias

Privadas.
2. Total tramitacion del presente convenio.

3. Los(as) beneficiarios (as) no deben mantener rendiciones pendientes con ANID, de
conformidad a lo dispuesto en la ley N°21.105, y en la Resolucion N°30/2015, de la Contraloria
General de la Republica.

4. Disponibilidad presupuestaria de ANID.

5. Destinacion exclusiva de los recursos recibidos por la INSTITUCION BENEFICIARIA, a la
ejecucidn del proyecto, de lo contario, ANID solicitard el reintegro correspondiente.

6. Disposicion del equipamiento para uso y acceso abierto de la comunidad cientifica
(investigadores(as) nacionales y/o internacionales no incluidos(as) en la postulacién), por un
periodo, no inferior, a 20 dias habiles anuales, por dos afios, en la Plataforma dispuesta por
ANID para tal efecto.

V.QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE ANID POR LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA declara que acepta el aporte de ANID, objeto de este convenio, y se
obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos en la forma que en éste se ha precisado.
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VI.SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.

El plazo de ejecucién del proyecto sera de 42 meses, dividido en dos etapas:

* Primera Etapa: de 18 meses, contados a partir de la fecha de total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el respectivo convenio de ejecucién. Plazo en el cual se deben
ejecutar todos los gastos asociados a la compra del equipamiento, es decir, durante este
periodo éste deberd ser adquirido, instalado y estar operativo en el pais. Ademds, el
término de la primera etapa del proyecto determinara la Fecha exigible de la rendicion
de cuentas, mas un mes de plazo para su presentacion.

e Segunda Etapa: de 24 meses, contados a partir de la fecha de término de la primera etapa.
En esta etapa no existira financiamiento ANID. Es decir, una vez comprado el
equipamiento y rendido los gastos correspondientes, existira un periodo de 24 meses,
dedicado exclusivamente para realizar el seguimiento técnico al correcto funcionamiento
y uso del equipo y del avance de los indicadores comprometidos en la propuesta.

Se podra solicitar formalmente el beneficio de extension del periodo de ejecucion del proyecto, sélo
en casos justificados técnicamente o por caso fortuito o fuerza mayor, la cual serd sometida a
evaluacion por ANID. La solicitud debe hacerse antes del término de la Primera etapa de ejecucion
del proyecto segun convenio y debera contar con la visacién de un(a) representante institucional
(Rector(a), Director(a) Econdmico(a), Decano(a), Director(a) de investigacion, etc.).

Aquella Coordinadora Responsable del proyecto que, por motivo de maternidad haga uso de licencia
médica de pre y postnatal durante la ejecucion de éste, podra solicitar el beneficio de extension por
el periodo correspondiente. Para lo cual, deberd presentar una solicitud acompafiada de un
certificado médico extendido por un profesional competente para el caso del prenatal, y del
certificado de nacimiento para la solicitud de postnatal o licencia de hijo(a) menor a un afio, junto a
la reprogramacion de sus actividades.

En el caso del Coordinador Responsable tendra |a posibilidad de solicitar el beneficio de extensidn
por el periodo que dure su permiso postnatal parental, en el caso de ser padre durante la ejecucion
del proyecto, para lo cual también debe adjuntar el certificado de nacimiento del hijo(a).

En el caso que se autorice el beneficio de extension mencionado, se comunicara a la Institucién
Beneficiaria y al(a la) Coordinador(a) Responsable y se solicitara la extensién de la caucidn
respectiva, cuando corresponda.

VII.SEPTIMA: APORTES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA Y ASOCIADA(S)

La INSTITUCION BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, aportara(n) al proyecto, la
suma total equivalente a «Aporte_Institucion_General».- («Aporte_Institucion_palabras»),
consistente en dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio fisico u otros) y personal
requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente en el presupuesto adjunto
en la propuesta (ANEXO N°1).

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA deberad proveer la infraestructura necesaria para la
instalacion, funcionamiento, acceso y administracion del equipamiento adjudicado.

La INSTITUCION BENEFICIARIA y ASOCIADA(S), cuando corresponda, deberd(n) cofinanciar, de
acuerdo a lo sefialado en el punto 2.6 de las bases concursales, al menos, el 50% del costo del
Conjunto Sub-item A. EQUIPAMIENTO. De este aporte, al menos, el 10% del equivalente al monto
total del Conjunto Sub-item A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)), debera
ser financiado con Aportes Pecuniarios, el que debera ser destinado a:

.

> Gastos del Sub-item C.2. Otros Gastos de Operacion:
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Exclusivamente a la contratacion de un(a) técnico o profesional especializado(a),
encargado(a) de la operacién del equipamiento, salvo en casos en que, por la naturaleza de
éste, no se reguiera una persona a cargo. Gasto que debera ser realizado durante la vigencia
del proyecto, Primera y/o Segunda Etapa.

Los gastos adicionales, como material fungible e insumos necesarios para la utilizacién del
equipamiento, no se consideran como parte del 10% minimo exigido.

» Gastos del Sub-item C.1. Capacitaciones:

Gastos necesarios para realizar |a capacitacion en el uso del equipamiento al personal que lo
requiera, que pueden incluir pasajes de los capacitadores a Chile o viajes para capacitarse al
extranjero, incluyendo sus viaticos. Gasto que debera ser realizado durante la Primera Etapa
del proyecto y en el caso de realizar capacitaciones adicionales, éstas podran ser rendidas en
la Segunda Etapa del proyecto.

g Gastos del Conjunto Sub-item A. Equipamiento:

En los casos en que, por la naturaleza del equipo, no sea necesario destinar estos recursos a
los items antes sefialados, o no se complete el 10% solicitado, el aporte o el remanente
deberd realizarse en el Conjunto Sub-item A - Equipamiento.

El Aporte No Pecuniario debe ser, a lo menos, el equivalente al porcentaje no financiado por aportes
pecuniarios necesarios para lograr, como minimo, el 50% de cofinanciamiento del monto total del
Conjunto Sub-ftem A. Equipamiento (Equipo Principal o Plataforma + Accesorio(s)). El aporte no
pecuniario deberd ser comprometido en el Conjunto Sub-ftem B. Traslado e Instalacién y/o en el
item Gastos de Operacién y, considerarse dentro del periodo de ejecucién del proyecto y acorde
con la fecha de compra e instalacién del equipo. Respecto a la valorizacién de RRHH, sélo se puede
considerar el personal con contrato vigente en la(s) institucidn(es): técnico y/o profesional
especializado encargado de la operacidn, uso y/o mantencion del equipo, personal técnico,
profesional, administrativo e investigadores(as) encargados(as) de las gestiones de adquisicion del
equipamiento. No es posible incluir valorizacién de remuneraciones de los(as) investigadores(as)
y/o usuarios(as) del equipamiento una vez puesto en funcionamiento, salvo las del(de la)
Coordinador(a) Responsable por sus gestiones en el seguimiento del proyecto.

VIII.OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.
La INSTITUCION BENEFICIARIA sélo podra utilizar el aporte recibido por ANID para financiar los items

especificados en el proyecto, prestando particular atencién a la definicién de los mismos, contenida
en las bases del Xl CONCURSO DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO MEDIANO.

IX.NOVENA: CONTRAPARTE TECNICA.

ANID, quien actuard como contraparte técnica, sera responsable especialmente de:
- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto.

- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas.

- Supervisar y orientar la marcha estratégica del proyecto, segun lo establecido en el presente

convenio.

- Realizar visitas a terreno (ya sea en forma presencial o remota).

X.DECIMA: INFORMACION DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCION BENEFICIARIA.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debera ingresar toda la informacién referente al equipamiento
cientifico que sera adquirido por concepto de este proyecto, en los sistemas de informacién o
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registros informaticos que ANID disponga para ello. Es responsabilidad de la INSTITUCION
BENEFICIARIA el actualizar anualmente la informacidon entregada en estos registros y/o sistemas de
informacion. De no estar disponibles estos sistemas, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe enviar la
informacion cuando la ANID lo solicite.

XI.DECIMOPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE EQUIPOS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de la adecuada instalacién,
operacion, administracion y cuidado del equipamiento adquirido para el proyecto, segln se
manifiesta en Carta de Compromiso incluida en la propuesta adjunta a este convenio (ANEXO N°1),
obligacion que se cumplird de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante para
la instalacién, que declara conocer.

Asimismo, la INSTITUCION BENEFICIARIA debe asumir la responsabilidad de contratar o ejecutar un
plan de mantenimiento preventivo del equipamiento adquirido, segtin lo manifestado en Carta de
Compromiso incluida en la propuesta, que forma parte integrante del presente convenio (ANEXO
N°1).

Para cumplir con lo anterior, la INSTITUCION BENEFICIARIA debera gestionar, en la compra del
equipamiento, un contrato de mantenimiento preventivo de éste, con el proveedor, con una
duracion minima de dos afios. En caso de no ser posible convenir el contrato de mantencién con el
proveedor o fabricante del equipamiento, se justificara ante ANID el contrato con otro proveedor.
Excepcionalmente, en casos donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible o sea totalmente
innecesario realizar un contrato de mantenimiento, se podra solicitar autorizacion para no cumplir
con este requisito, mediante carta formal la ANID, adjuntando documentos de respaldo que
certifiquen la situacién y presentando un plan de mantencién a cargo de la INSTITUCION
BENEFICIARIA y/o Asociada(s), si corresponde.

El costo asociado se podra imputar al sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS y SEGUROS DE
EQUIPO y rendir a ANID mediante la documentacion de respaldo que contemple el pago asociado a
ese contrato o plan alternativo. En caso de que se autorice un plan de mantenimiento por parte de
la(s) Institucidn(es), se podra imputar a los aportes de ésta(s).

Ademds, la INSTITUCION BENEFICIARIA se compromete a asumir la responsabilidad de la
mantencion del equipo por 2 afios posteriores al término del contrato suscrito con el proveedory a
disponer de los insumos requeridos para la operacién del Equipamiento, asi como la necesidad de
contar con el personal especializado para su operacion, si corresponde, de acuerdo a lo establecido
el nimero 2.6 Cofinanciamiento de las bases concursales.

XII.DECIMOSEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y PROHIBICION DE
GRAVAR Y ENAJENAR.

La INSTITUCION BENEFICIARIA sera la propietaria del equipamiento adquirido con fondos de esta
convocatoria y estard sujeta a la obligacién de destinar el equipamiento a los fines, objetivos y
compromisos que se tuvieron en cuenta durante su adjudicacion.

El equipamiento adquirido con el aporte de ANID estara sujeto a la prohibicién de gravar y enajenar,
salvo autorizacion previa de ANID, durante la ejecucion del proyecto.

XIII.DECIMOTERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCION BENEFICIARIA debe tomar una pdliza de seguro respecto de los equipos adquiridos,
con una vigencia no menor de dos afios posteriores a la fecha de término de la Primera Etapa de
ejecucion del proyecto, de acuerdo al compromiso expresado en Carta de Compromiso incluida en
la propuesta de este convenio (ANEXO N°1). El costo financiero de dicha poliza se podrd imputar al
sub-item B.4.- MANTENCION, GARANTIAS Y SEGUROS DE EQUIPO del presupuesto.
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La INSTITUCION BENEFICIARIA pagara con puntualidad las primas correspondientes, respondiendo
de culpa levisima por toda negligencia en que incurra para el cumplimiento de esta obligacién.

Solo en casos puntuales donde, por la naturaleza del equipo, no sea posible adquirir una pdliza de
seguro, se podra solicitar autorizacidn para no cumplir con este requisito mediante carta formal a
la ANID y documentos de respaldo que certifiquen la situacion.

En aquellos casos en que, existiendo seguros contratados, ocurra, la pérdida, total o parcial, del
equipamiento destinado al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros,
cualquiera fuere la causal sefialada por la misma, la INSTITUCION BENEFICIARIA asumird
directamente la obligacion de financiar la reposicion aludida y las acciones legales que
correspondan.

ANID fijara los términos de la reposicion, menoscabo o dafio del equipamiento, en los casos
precisados en este parrafo. Del mismo modo, ANID podra poner término anticipado al Convenio, si
el siniestro fuere de tal magnitud que imposibilitare la continuacién del proyecto.

XIV.DECIMOCUARTA: MANEIO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL PROYECTO.

La INSTITUCION BENEFICIARIA, Publica o Privada, debera destinar una cuenta bancaria institucional,
en la cual ANID transfiera los recursos correspondientes al proyecto adjudicado.

La INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA, debera realizar todas las compras en conformidad con las
disposiciones legales vigentes, es decir, segun las indicaciones sefialadas, tanto en la Ley de Compras
Publicas, como en su respectivo Reglamento. Para estos casos, la ANID no estd facultado para
realizar excepciones. Sin embargo, los procesos de compra deberan ser debidamente informados.

La INSTITUCION BENEFICIARIA PRIVADA, debera realizar todas las compras de conformidad a los
tramos de compra siguiente:
- Compra Directa: para montos hasta $1.000.000 (IVA incluido).

- Se requieren 3 cotizaciones: para montos mayores a $1.000.000 y menores o iguales a
$15.000.000 (IVA incluido).

- Licitacién publica: para montos superiores a $15.000.000 (IVA incluido).

Se podra solicitar excepciones a la obligacién de cotizar o licitar para realizar adquisiciones o
contrataciones de servicios, segin lo sefialado en el Anexo FONDEQUIP del Instructivo General de
Rendicion de Cuentas de ANID, que forma parte integrante del presente convenio. Esta solicitud se
debe realizar con anterioridad a la compra y serd analizada en su mérito por ANID.

XV.DECIMOQUINTA: CAUCION DE LOS RECURSOS

La INSTITUCION BENEFICIARIA PRIVADA deberd entregar, una vez tramitado el presente convenio,
una caucién por el monto a transferir por ANID para la ejecucion del proyecto, consistente en una
boleta de garantia bancaria, vale vista endosable o una pdliza de seguro de ejecucion inmediata, a
nombre de la Agencia Nacional de Investigacion y Desarrollo - ANID. Dicho documento debe tener
una vigencia de, a lo menos, 180 dias desde la fecha exigible de la Rendicién de Cuentas por la
transferencia de recursos realizada.

El costo de la emisién de este documento podra incluirse en el sub-item B.4.- MANTENCION,
GARANTIAS y SEGUROS DE EQUIPO.
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En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos financieros o técnicos, ANID debera
aplicar los procedimientos de cobranza administrativa y ejecucién de garantias, seglin corresponda.

A la INSTITUCION BENEFICIARIA PUBLICA no le sera exigible la entrega de garantias por el uso de los
recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15.978/10 de la Contraloria
General de la Replblica, en el cual se sefiala que, para las instituciones nacionales pertenecientes a
la administracion del Estado, no existe obligatoriedad de garantizar o asegurar el cumplimiento de
compromisos contraidos entre Organos de la Administracion de Estado. Sin perjuicio de ello, es
obligacion de la Institucidn Pablica Beneficiaria el cumplimiento de sus obligaciones de entrega de
informes, seguimiento técnico y financiero, todos los vinculados con las bases y el presente convenio
suscrito.

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA ADMINISTRATIVA Y COBRO DE GARANTIAS:

En el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y compromisos técnicos o financieros
establecidos en el presente convenio, ANID debera cobrar y/o ejecutar las cauciones y/o garantias
existentes que se hayan dispuesto para el resguardo del correcto funcionamiento técnico y
financiero del proyecto. Para ello, la ANID debera aplicar un procedimiento de cobranza
administrativa, consistente en el envio de cartas y recordatorios a los representantes de las
Instituciones y/o beneficiarios, para que procedan dentro del plazo que se les indique, a resolver las
observaciones efectuadas respecto de sus obligaciones técnicas y financieras y procedan a dar
cumplimiento de lo pendiente, a satisfaccion de la ANID. En caso de no prosperar este
procedimiento, la ANID debera proceder al cobro de las cauciones existentes.

XVI.DECIMOSEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

La ANID realizard el seguimiento y control del proyecto como herramienta de manejo de
informacion para la toma de decisiones, la mantencion de un adecuado control del uso de los
recursos transferidos, el control de los resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso
de cada uno de ellos, cuyo fin es la adquisicién, instalacién y puesta en marcha del equipamiento.

Se prestara especial atencidn a aspectos tales como: evidencia de la ejecucidn técnica, uso eficiente
de los recursos y uso de los equipos para los fines convenidos y su coherencia con lo presupuestado
en el proyecto, estado de la documentacién de ejecucion financiera y contabilidad del proyecto,
entre otros.

1. INFORMES: la ANID exigira a la INSTITUCION BENEFICIARIA elaborar y enviar los siguientes
documentos e informes, cuyos contenidos se detallan a continuacion:

A. Informe de Avance: Este informe debera ser entregado en el formato dispuesto por el ANID, en
el plazo de nueve meses contados a partir de la total tramitacion del presente convenio. Se
espera que, en esta fecha, ya se encuentren realizadas, al menos, las licitaciones
correspondientes. En éste se debe incluir:

- Declaracidn parcial de gastos realizados a la fecha (Instituciones Privadas).
- El estado de avance del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento.

= Calendarizacidn de las actividades realizadas a la fecha y las que quedan por ejecutar.

De no haber realizado licitaciones o no haber emitido la orden de compra correspondiente, se
debe adjuntar una carta firmada por un(a) Representante Institucional, indicando que se
encuentra en conocimiento del atraso en la ejecucion del proyecto y detallando las razones de
tal situacion.
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B. Informe Técnico Final: Entrega de un Informe Técnico Final, al término de la Primera Etapa del
proyecto, que cumpla con lo indicado a continuacion:

= Descripcion del proceso seguido para la adquisicion del equipamiento, la instalacion del
mismo y la adecuacidn de la infraestructura, si asi correspondiera, con la respectiva
calendarizacion efectiva las actividades realizadas.

= Informacion del uso del equipamiento a la fecha de la entrega del informe.

- Descripcién del protocolo de mantencidén preventiva contratado o provisto para el
equipamiento, o su equivalente.

- Ficha de equipamiento, segun el formato que la ANID disponga para tal efecto.
= Pdliza de seguro del equipo.
= Registro de Inventario del equipo en la institucion.

C. Rendicion Financiera Final: Entrega de la rendicidn financiera al término de la Primera Etapa
del proyecto. El procedimiento de rendicién de cuentas se efectuara de conformidad a lo
sefialado en el “Instructivo General de Rendicién de Cuentas de ANID y su correspondiente
Anexo FONDEQUIP”, el que se entiende, forma parte integrante del presente Convenio (ANEXO
N°3).

D. Informes de Seguimiento: El proyecto adjudicado, deberd entregar dos informes de
seguimiento, en los cuales se debera dar cuenta del uso del Equipamiento adquirido. En éstos,
se debera informar el uso que se le ha dado al equipo, diferenciando el de la Institucion
Beneficiaria y el Ias Instituciones Asociadas y externas logros generados con el uso del equipo,
avance en los indicadores comprometidos al momento de postular, uso en actividades de
formacion, publicaciones asociadas al equipo, indice de impacto y citaciones de las mismas,
entre otras.

Los informes de Seguimiento N°1 y N°2: deben contener los resultados del uso del
equipamiento y avance en el cumplimiento de los indicadores comprometidos en la postulacion,
al mes 24 y 48, respectivamente, contados desde |la fecha de término de la Primera Etapa de
Ejecucion del proyecto y debe entregarse en un plazo no superior a 30 dias desde la fecha
correspondiente.

Estos seran evaluados y podran ser considerados como insumo en la evaluacién de propuestas
en futuras convocatorias.

2. VISITATERRENO

Esta consistird en una visita, en forma presencial o remota, realizada por personal de ANID designe
para esta tarea, mediante la cual se verificara la instalacion del(de los) equipo(s) y su respectiva
rotulacion (Placa con el Cédigo del Proyecto y Rotulado con el respectivo Nimero de Inventario).
La ANID formalizara esta actividad mediante un acta resultante de esta visita. Asimismo, podra
enviar observaciones a la INSTITUCION BENEFICIARIA respectiva para informar o subsanar cualquier

carencia o falla en la instalacion u operacion del(de los) equipo(s).

En dicha visita se verificara:

48



Agencia
Nacional de
Investigacion
y Desarrallo

Gobierno de Chile

a) que el(los) equipo(s) instalado(s) corresponda(n) al(a los) adjudicado(s) en el proyecto.

b) que las conexiones a redes de agua, eléctricas, de gas, computacionales u otras propias de
cada equipo, se encuentren funcionales, si corresponde.

c) que el(los) accesorio(s) requerido(s) para el funcionamiento del(de los) equipo(s), se
encuentre(n) disponible(s) (acceso, conexidn o cercania fisica entre otros).

d) que se haya realizado la adecuacién de infraestructura para la correcta instalacion del(de los)
equipo(s), de acuerdo a lo autorizado.

e) se podra solicitar una demostracién activa del funcionamiento del(de los) equipo(s), lo que
serd informado, con antelacion a la visita, salvo excepciones, que por la naturaleza del
Equipamiento, esto, no sea posible.

f) que los equipos se encuentren rotulados: Placa con el Codigo del Proyecto y Cddigo de Barra
o respectivo Nimero de Inventario.

g) quese hayan realizado las capacitaciones correspondientes al personal encargado del uso y/o
mantencion del(de los) equipo(s).

La Institucién Beneficiaria debera disponer de un registro o bitacora de uso digital para cada equipo,
atendiendo a los siguientes campos informacion:
- Fechay horas de uso.

- Nombre y clasificacion de usuario(a):

a) Interno (pertenece a la Institucion Beneficiaria).

b) Externo (pertenece a otra Institucion, empresa, es independiente u otro).
- Finalidad o propdsito especifico del uso del equipo (describir |a actividad o analisis realizado).
Este registro debera ser manejado por el(la) encargado(a) del(de los) equipo(s) adquirido(s) por el
proyecto y podra ser revisado, periddicamente, por personal de ANID, tanto durante la ejecucién

del proyecto como en seguimiento ex—post.

La INSTITUCION BENEFICIARIA deberd incluir en los agradecimientos, en toda productividad
cientifica asociada a las investigaciones realizadas que usen el equipamiento adquirido con fondos
de este concurso, tal como: publicaciones, articulos, libros, capitulos, patentes, ponencias u otros,
utilizando el siguiente formato:

ANID - FONDEQUIP - FOLIO (cddigo proyecto).

La Institucion Beneficiaria estd obligada a mencionar expresamente a ANID como fuente de
financiamiento del proyecto e incluir los logos oficiales de FONDEQUIP que entrega el
financiamiento como de ANID en todo evento publico de difusidn o en toda divulgacidn a través de

medios de comunicacién.

Cualquier otra informacién que se agregue sera decision de los(las) Coordinadores(as)
Responsables.
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XVIIL.DECIMOSEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

ANID podra solicitar el cambio del(de la) Coordinador(a) Responsable y/o disponer el término
anticipado del proyecto, reservandose el derecho a exigir la devolucion total o parcial de los recursos
transferidos, haciendo efectivas las cauciones otorgadas y ejerciendo las acciones legales que
correspondan, en los siguientes casos:
- Se confirme el uso inadecuado de los recursos transferidos por ANID o uso de estos recursos
para fines distintos a los indicados en el proyecto o se determine la existencia de mala gestién
o administracion por parte del(de la) Coordinador(a) Responsable.

- Inejecucion o ejecucidn parcial del proyecto, tanto en los objetivos técnicos como en la
ejecucion financiera de éste, declarada por ANID, una vez analizados los motivos que la
justifican.

- Faltas graves a la integridad en la investigacion, tales como, plagio o incumplimiento de
normas éticas y/o bioéticas.

- No entrega de los informes técnicos, financieros y de seguimiento correspondientes.

- No se rindan los aportes, pecuniarios y no pecuniarios, comprometidos por la(s)
institucion(es) al finalizar la ejecucién del proyecto.

- Pérdida total o parcial del equipamiento, dependiendo de las responsabilidades acreditadas.
- Encaso de uso indebido de los equipos, es decir, en objetivos ajenos a los del proyecto.

- Que ANID compruebe negligencia de la INSTITUCION BENEFICIARIA y/o del(de la)
Coordinador(a) Responsable del proyecto en el cumplimiento de sus obligaciones.

XVIII.DECIMOCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO.

En el caso de que ANID declare el término anticipado del proyecto, por alguna de las causales
descritas en la cldusula anterior, la INSTITUCION BENEFICIARIA debera restituir totalmente el saldo
no gastado del monto transferido, inmediatamente después de que ANID comunique esta decision,
por carta certificada, a la INSTITUCION BENEFICIARIA.

Ademads, ANID esta facultado para solicitar devolucién total o parcial de los recursos transferidos,
pudiendo a su vez requerir |a restitucion del equipamiento adquirido o su valor sustitutivo.

Si ANID determina la obligacién de restituir el equipamiento o su valor sustitutivo, la INSTITUCION
BENEFICIARIA tendrd que devolver todo o parte del equipamiento adquirido para el proyecto, en las
condiciones de estado y utilizacion propias de su uso normal o un valor sustitutivo fijado por ANID,
dentro del plazo de 30 dias habiles, contados a partir de la notificacién a la INSTITUCION
BENEFICIARIA y el(la) Coordinador(a) Responsable del proyecto.

La devolucién del equipamiento serd a titulo de transferencia del dominio de éste a ANID, mediante
expresa constancia, por parte del(de la) Representante Legal de la INSTITUCION BENEFICIARIA, de
que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad del equipamiento.

En el caso que corresponda, la devolucién se debe realizar a la siguiente cuenta bancaria: Cuenta
Corriente N°9004581, del Banco Estado, a nombre de Agencia Nacional de Investigaciéon y Desarrollo
ANID, Rut: 60.915.000-9.
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Sin perjuicio de lo ya sefialado en la cldusula Decimoséptima, en caso de que la INSTITUCION
BENEFICIARIA no cumpla con la restitucién total o parcial del aporte recibido, segtn lo
anteriormente expuesto, o no cumpla con los plazos establecidos, ANID hara efectivo el cobro de
las cauciones constituidas.

XIX.DECIMONOVENA: CIERRE O FINIQUITO DEL PROYECTO.

Para formalizar el cierre del proyecto se debe haber rendido y/o reintegrado la totalidad de los
fondos transferidos, aprobado el informe técnico final, realizado la respectiva visita en terreno y
aprobado el Primer Informe de Seguimiento, para lo cual se dictard el acto administrativo
correspondiente.

XX.VIGESIMA: ANEXOS

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante del mismo:

ANEXO N°1.- Propuesta del proyecto denominado: “«Nombre_de_proyecto», codigo
«Codigo_proyecto», que incluye Carta de Compromiso de la INSTITUCION
BENEFICIARIA y Presupuesto.

ANEXO N°2.- Bases del X Concurso de proyectos de Equipamiento Cientifico y Tecnoldgico
Mediano FONDEQUIP.

ANEXO N°3.-  Instructivo General de Rendicidn de Cuentas de ANID y sus correspondientes Anexos

FONDEQUIP 2022.
ANEXO N°4.- DECLARACION JURADA SIMPLE (Inversiones en Instrumentos Financieros).

XXI.VIGESIMOPRIMERA: PERSONERIA.

La mencion de la personeria de los representantes legales de los comparecientes se inserta al final
del presente Convenio.

XXII.VIGESIMOSEGUNDA: MODIFICACION DE CONVENIO

El presente convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que lo suscriben.

XXIII.VIGESIMOTERCERA: INFORMACION PUBLICA
La Institucion Beneficiaria declara conocer y aceptar la obligaciéon de ANID de hacer publica la

informacion presente en este convenio, de acuerdo al articulo 7 letra f) y demas normas aplicables
de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a Informacién Publica.

XXIV.VIGESIMOCUARTA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio en la ciudad de
Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

XXV.VIGESIMOQUINTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.

El presente Convenio se suscribe en el mismo numero de originales que corresponde a las
instituciones firmantes del mismo o de manera electrénica por las partes.

FIRMADO ANID

RUT 60.915.000-9
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--REPRESENTANTE LEGAL --«Firma_ANID»
CARGO «Cargo_ANID»
RUT «Rut_Firma_ANID»
PERSONERIA «Personeria_ANID»
DOMICILIO Moneda N°1375, Santiago, Regidn Metropolitana
FIRMA
INSTITUCION BENEFICIARIA «Universidad o Centro»
RUT «RUT UNIVERSIDAD O CENTRO»
REPRESENTANTE LEGAL «Representante_Legal»
CARGO «Cargo»
RUT «RUT»
PERSONERIA «Personeria_Juridica»
DOMICILIO «Direccion»
FIRMA

FIN DE LA TRANSCRIPCION DEL CONVENIO
2.- Hagase el llamado para el presente certamen y publiquese de acuerdo con lo indicado
en las presentes bases;

3.- Remitase copia de la pr'es-ente Resolucion \a la Subdireccién de Centros, al
Departamento Juridico y a Oficina de Partes

ANOTESE, REGISTRESE Y PUBLIQUESE

“% \ MEI’ ///
: “-d%bm ." 57 ’/-'
7Of pAlejandraRizarro Guerréro
L ¥4 [ -
\d

/35, Directora \I'jl'afc;j}: al (S)

Ted N° E6785/2022 o2
Memorandum: 4907/2022 Fd
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